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CONTRATO N2 067/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 046/2024

PROCESSO LICITATORIO N° 020/2024

CONCORRENCIA N2 005/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO ENTRE PRFEITURA
MUNICIPAL DE TERRA NOVA/PE E A EMPRESA D A S CONSTRUTORA
LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado o PREFEITURA MUICPAL DE TERRA-PE, CNPJ n.2 11.361.201/0001-30, com
sede na Praga Coronel Jeremias Parente de S4, n2 21, Centro, Terra Nova/PE, neste ato representado pela Prefeita
do Municipio, Aline Cleanne Filgueira Freire de Carvalho, e do outro a empresa D A'S CONSTRUTORA LTDA, com sede
na Rua 1 de Maio, n.2 420, Bairro Nossa Senhora das Gragas, CEP: 56.000-000, no Municipio do Salgueiro, Estado de
Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. sob o n.2 42.176.434/0001-97, doravante denominada CONTRATADA, por meio
de seu(sua) representante legal, Sr. Denilson Alves da Silva, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. n.2 8576016
SDS/PE, inscrito(a) no C.P.F. sob o n.2 093.859.494-03, considerando-se a proposta mais vantajosa em razdo das
propostas ofertadas no processo em epigrafe, resolvem celebrar este contrato, na melhor forma de direito publico
e das disposicdes de direito privado, o qual se regerd pelas seguintes clausulas e condigGes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DA LEGISLACAO

1.1. O presente contrato é firmado com base no artigo 28, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de
2021, sendo regido pela citada Lei.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se a todos os termos do processo licitatério epigrafado neste

instrumento, especialmente ao Termo de Referéncia, Projeto Bdsico, Estudo Técnico Preliminar e seus demais
anexos, bem como a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a Construgdo de Quadras Esportivas Descobertas, com Alambrados
a serem implantadas nas Fazendas Passagem de Pedra, Sussuarana e Varzea Alegre — Zona Rural de Terra
Nova/PE, nas condicBes estabelecidas no Termo de Referéncia, Projeto Basico, Estudo Técnico Preliminar e seus
demais anexos.

2.2. Objeto da contratagdo:

2.2.1. lLote 01 - Construgio de Uma Quadra Esportiva Descoberta, com Alambrados a ser
implantada na Fazenda Passagem de Pedra — Zona Rural de Terra Nova/PE

PROPOSTA DE PRECOS DAS

PRECO
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO
COM BDI

copIGO /
FONTE

PRECO TOTAL

ITEM COM BDI

1.0 SERVIGOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1 103689-SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 6,00 358,78 2.152,68
MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.2 98525-SINAPI | ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO M2 1076,40 0,72 775,01
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.3 99059-SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 114,00 72,70 8.287,80
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

TOTAL 1.0 11.215,49

2.0 MOVIMENTOS DE  TERRA E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
Pca. Coronel Jeremias Parente de S&, N° 21, Centro, Terra Nova/PE
(87) 3892-1156 - (87) 3892-1011 - (87) 3892- 1336
www.terranova.pe.gov.br | gabinete@terranova.pe.gov.br
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FUNDACOES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
2.1 93358-SINAPI | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 16,63 92,27 1.534,45
1,30 M. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
2.2 95241-SINAPI | (0 % RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 45,72 40,90 1.869,95
CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
2.4 COMPOSICAO | LANCADO, PARA USO GERAL, COM M3 4,88 2.875,70 14.033,42
FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO E
2.5 COMPOSICAO | COMPACTACAO MECANIZADA. (NAO M3 788,10 37,74 29.742,89
INCLUSO O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DO MATERIAL)

2.3 103326-SINAPI M2 137,04 86,34 11.832,03

TOTAL 2.0 59.012,74
INFRAESTRUTURA /
3.0 SUPERESTRUTURA / ELEVAGOES E

REVESTIMENTOS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
3.1 93358-SINAPI | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 38,48 92,27 3.550,55
1,30 M. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
3.2 95241-SINAPI SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 75,60 40,90 3.092,04
CM. AF_01/2024
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
3.3 COMPOSICAO | LANCADO, PARA USO GERAL, COM M3 15,01 2.875,70 43.164,26
FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
35 87879-SINAPI PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 370,73 4,87 1.805,46
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
Pca. Coronel Jeremias Parente de S&, N° 21, Centro, Terra Nova/PE
(87) 3892-1156 - (87) 3892-1011 - (87) 3892- 1336
www.terranova.pe.gov.br | gabinete@terranova.pe.gov.br
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3.6 87529-SINAPI M2 392,57 42,63 16.735,26
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COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

3.7

94319-SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3

111,16

87,73

9.752,07

3.8

94990-SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

M3

1,65

868,15

1.432,45

TOTAL 3.0

93.944,83

4.0

ESQUADRIAS E ALAMBRADOS

4.1

102363-SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E  ESCORAS COM
DIAMETRO 1 %”), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

M2

211,35

198,27

41.904,36

TOTAL 4.0

41.904,36

5.0

PISOS AREA DE JOGO E EXTERNO

5.1

97113-SINAPI

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M2

684,11

2,53

1.730,80

5.2

COMPOSICAO

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2

684,11

17,18

11.753,01

5.3

101747-SINAPI

PISO EM CONCRETO 20 MPA
PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020

M2

684,11

92,36

63.184,40

5.4

94990-SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

M3

13,87

868,15

12.041,24

TOTAL 5.0

88.709,45

6.0

INSTALAGOES ELETRICAS

6.1

COMPOSICAO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO)

UND

1,00

1.837,57

1.837,57

6.2

91872-SINAPI

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

90,20

20,54

1.852,71

6.3

91928-SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

M

240,40

6,70

1.610,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
Pca. Coronel Jeremias Parente de S&, N° 21, Centro, Terra Nova/PE
(87) 3892-1156 - (87) 3892-1011 - (87) 3892- 1336

www.terranova.pe.gov.br | gabinete@terranova.pe.gov.br
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CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

6.4

97886-SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TUOLOS  CERAMICOS  MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UND

4,00

173,46

693,84

6.5

96985-SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_08/2023

UND

4,00

145,47

581,88

6.6

93358-SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

0,13

92,27

12,00

6.7

COMPOSICAO

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
LANCADO, PARA USO GERAL, COM
FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)

M3

0,13

2.875,70

373,84

6.8

14166-
INSUMOS
SINAPI

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H
=7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125*
MM

UND

4,00

1.718,47

6.873,88

6.9

41197-
INSUMOS
SINAPI

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00
M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UND

1,00

1.356,12

1.356,12

6.10

101877-SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UND

1,00

86,84

86,84

6.11

101890-SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_10/2020

UND

2,00

22,76

45,52

6.12

COMPOSICAO

REFLETOR  DE LED 200 W,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UND

8,00

385,88

3.087,04

TOTAL 6.0

18.411,92

7.0

PINTURAS E ACABAMENTOS

7.1

88485-SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

392,57

4,83

1.896,11

7.2

88489-SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

392,57

15,11

5.931,73

7.3

102491-SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

M2

684,11

24,49

16.753,85

7.4

102504-SINAPI

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E = 5 CM, APLICAGAO
MANUAL. AF_05/2021

315,09

10,72

3.377,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
Pca. Coronel Jeremias Parente de S&, N° 21, Centro, Terra Nova/PE
(87) 3892-1156 - (87) 3892-1011 - (87) 3892- 1336

www.terranova.pe.gov.br | gabinete@terranova.pe.gov.br
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

M2

84,54

13,29

1.123,54

TOTAL 7.0

29.082,99

8.0

EQUIPAMENTOS

8.1

25398-
INSUMOS
SINAPI

CONJUNTO PARA FUTSAL COM
TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA
EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM

UND

1,00

5.219,92

5.219,92

8.2

25399-
INSUMOS
SINAPI

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI
COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
PINTURA EM  TINTA  ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UND

1,00

3.168,96

3.168,96

8.3

25400-
INSUMOS
SINAPI

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800
X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE
METAL E REDE EM POLIPROPILENO
100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UND

1,00

3.479,64

3.479,64

TOTAL 8.0

11.868,52

TOTAL GERAL

354.150,30

2.2.2.

Lote 02

Construgdo de Uma Quadra

Esportiva
implantada na Fazenda Sussuarana — Zona Rural de Terra Nova/PE.

Descoberta,

com Alambrados a

ser

PROPOSTA DE PRECOS DAS

ITEM

copIGo /
FONTE

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

11

103689-SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

6,00

352,40

2.114,40

1.2

98525-SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2

1076,40

0,72

775,01

13

99059-SINAPI

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

114,00

72,70

8.287,80

TOTAL 1.0

11.177,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE

(87) 3892-1156 - (87) 3892-1011 - (87) 3892- 1336
www.terranova.pe.gov.br | gabinete@terranova.pe.gov.br

Pca. Coronel Jeremias Parente de S&, N° 21, Centro, Terra Nova/PE
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2.0 FUNDACOES
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
2.1 93358-SINAPI | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 12,49 92,27 1.152,45

1,30 M. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
2.2 95241-SINAPI SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 43,06 40,91 1.761,58
CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
2.4 COMPOSICAO |LANGCADO, PARA USO GERAL, COM M3 2,84 2.875,96 8.167,73
FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO E
2.5 COMPOSICAO | COMPACTAGAO MECANIZADA. (NAO M3 394,05 37,74 14.871,45
INCLUSO O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DO MATERIAL)

2.3 103326-SINAPI M2 95,90 86,37 8.282,88

TOTAL 2.0 34.236,09
INFRAESTRUTURA /
3.0 SUPERESTRUTURA / ELEVAGOES E

REVESTIMENTOS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
3.1 93358-SINAPI | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A| M3 38,48 92,27 3.550,55
1,30 M. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
3.2 95241-SINAPI | (0" RADIERS, ESPESSURA DE S M2 75,60 40,91 3.092,80
CM. AF_01/2024

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
3.3 COMPOSICAO | LANCADO, PARA USO GERAL, COM M3 15,01 2.875,96 43.168,16
FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E  ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM  COLHER  DE
3.5 87879-SINAPI | oo ARGAMASSA TRACO 13 M2 306,13 4,87 1.490,85
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

34 103326-SINAPI M2 166,93 86,37 14.417,74

AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
3.6 87529-SINAPI |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,| M2 327,97 42,63 13.981,36

APLICADA MANUALMENTE EM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
Pca. Coronel Jeremias Parente de S&, N° 21, Centro, Terra Nova/PE
(87) 3892-1156 - (87) 3892-1011 - (87) 3892- 1336
www.terranova.pe.gov.br | gabinete@terranova.pe.gov.br
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PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

3.7

94319-SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3

111,16

87,75

9.754,29

3.8

94990-SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN  LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

M3

1,65

868,23

1.432,58

TOTAL 3.0

90.888,33

4.0

ESQUADRIAS E ALAMBRADOS

4.1

102363-SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E  ESCORAS COM
DIAMETRO 1 %”), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

M2

211,35

198,28

41.906,48

TOTAL 4.0

41.906,48

5.0

PISOS AREA DE JOGO E EXTERNO

5.1

97113-SINAPI

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M2

684,11

2,51

1.717,12

5.2

COMPOSICAO

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2

684,11

17,18

11.753,01

5.3

101747-SINAPI

PISO EM CONCRETO 20 MPA
PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020

M2

684,11

92,37

63.191,24

5.4

94990-SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

M3

13,87

868,23

12.042,35

TOTAL 5.0

88.703,72

6.0

INSTALAGOES ELETRICAS

6.1

COMPOSICAO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO)

UND

1,00

1.837,74

1.837,74

6.2

91872-SINAPI

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

90,20

20,54

1.852,71

6.3

91928-SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

M

240,40

6,70

1.610,68
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CIRCUITOS
FORNECIMENTO  E
AF_03/2023

TERMINAIS -
INSTALACAO.

6.4

97886-SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TUOLOS  CERAMICOS  MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UND

4,00

173,47

693,88

6.5

96985-SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
5/8", COM 3  METROS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_08/2023

UND

4,00

145,51

582,04

6.6

93358-SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

0,13

92,27

12,00

6.7

COMPOSICAO

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
LANCADO, PARA USO GERAL, COM
FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)

M3

0,13

2.875,96

373,87

6.8

14166-
INSUMOS
SINAPI

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H
=7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125*
MM

UND

4,00

1.718,65

6.874,60

6.9

41197-
INSUMOS
SINAPI

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00
M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UND

1,00

1.356,22

1.356,22

6.10

101877-SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UND

1,00

86,86

86,86

6.11

101890-SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_10/2020

UND

2,00

22,78

45,56

6.12

COMPOSICAO

REFLETOR  DE LED 200 W,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UND

8,00

385,89

3.087,12

TOTAL 6.0

18.413,28

7.0

PINTURAS E ACABAMENTOS

7.1

88485-SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

327,97

4,83

1.584,10

7.2

88489-SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

327,97

15,12

4.958,91

7.3

102491-SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

M2

684,11

24,51

16.767,54

7.4

102504-SINAPI

PINTURA DE DEMARCACAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E = 5 CM, APLICAGAO
MANUAL. AF_05/2021

315,09

10,71

3.374,61
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

M2

84,54

13,28

1.122,69

TOTAL 7.0

27.807,85

8.0

EQUIPAMENTOS

8.1

25398-
INSUMOS
SINAPI

CONJUNTO PARA FUTSAL COM
TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA
EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM

UND

1,00

5.220,45

5.220,45

8.2

25399-
INSUMOS
SINAPI

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI
COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
PINTURA EM  TINTA  ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UND

1,00

3.169,28

3.169,28

8.3

25400-
INSUMOS
SINAPI

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800
X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE
METAL E REDE EM POLIPROPILENO
100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UND

1,00

3.479,99

3.479,99

TOTAL 8.0

11.869,72

TOTAL GERAL

325.002,68

2.2.3.

Lote 03

Construgdo de Uma Quadra

Esportiva

implantada na Fazenda Varzea Alegre — Zona Rural de Terra Nova/PE.

Descoberta,

com Alambrados a

ser

PROPOSTA DE PREGOS DAS

ITEM

copIGO /
FONTE

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO
COM BDI

PREGO TOTAL
COM BDI

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

1.1

103689-SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

6,00

350,06

2.100,36

1.2

98525-SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2

1076,40

0,71

764,24

1.3

99059-SINAPI

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

114,00

71,80

8.185,20

TOTAL 1.0

11.049,80

2.0

MOVIMENTOS DE TERRA E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
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FUNDAGOES

21

93358-SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

27,34

91,11

2.490,95

2.2

95241-SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_01/2024

M2

21,48

40,41

868,01

2.3

103326-SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

50,28

85,31

4.289,39

24

COMPOSICAO

CONCRETO ARMADO  FCK=20MPA
FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
LANCADO, PARA USO GERAL, COM
FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)

M3

1,68

2.840,54

4.772,11

25

103800-SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO
E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM
VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3

50,30

557,60

28.047,28

2.6

COMPOSIGAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAGAO MECANIZADA. (NAO
INCLUSO O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

781,81

37,29

29.153,69

TOTAL 2.0

69.621,43

3.0

INFRAESTRUTURA ) /
SUPERESTRUTURA |/ ELEVAGOES E
REVESTIMENTOS

3.1

93358-SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

38,48

91,11

3.505,91

3.2

95241-SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_01/2024

M2

75,60

40,41

3.055,00

3.3

COMPOSICAO

CONCRETO ARMADO  FCK=20MPA
FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
LANGCADO, PARA USO GERAL, COM
FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)

M3

15,01

2.840,54

42.636,51

34

103326-SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

166,93

85,31

14.240,80

3.5

87879-SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM  COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2

370,73

4,81

1.783,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA  MANUALMENTE  EM
36 | 87529-SINAPI PAREDES INTERNAS DE AVBIENTES M2 392,57 42,12 16.535,05
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
37 | 94319SINAPI | oo ARGILO-ARENOSO. AF 0812023 M3 111,16 86,67 9.634,24
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

3.8 94990-SINAPI EM OBRA, ACABAMENTO M3 1,65 857,58 1.415,01
CONVENCIONAL, NAO  ARMADO.
AF_08/2022
TOTAL 3.0 92.805,73
4.0 ESQUADRIAS E ALAMBRADOS

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
4.1 102363-SINAPI | TRAVESSAS E ESCORAS COM M2 211,35 195,82 41.386,56
DIAMETRO 1 '%’), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

TOTAL 4.0 41.386,56
5.0 PISOS AREA DE JOGO E EXTERNO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA
5.1 97113-SINAPI | EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE M2 684,11 2,49 1.703,43

CONCRETO. AF_04/2022
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA

5.2 COMPOSIGAO | NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, M2 684,11 16,97 11.609,35
MALHA 15X15CM
PISO EM CONCRETO 20 MPA

5.3 101747-SINAPI | PREPARO MECANICO, ESPESSURA M2 684,11 91,21 62.397,67

7CM. AF_09/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

54 94990-SINAPI | £ OBRA, ACABAMENTO M3 13,87 857,58 11.894,63
CONVENCIONAL, NAO  ARMADO.
AF_08/2022
TOTAL 5.0 87.605,08
6.0 INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
6.1 COMPOSICAO |SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E| UND 1,00 1.815,15 1.815,15
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO)

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

62 | 91872-SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -| M 90,20 20,30 1.831,06
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF 0312023

63 | 91928-giNApl | GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, |, 240,40 6,62 159145

4 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-PE
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CIRCUITOS
FORNECIMENTO E
AF_03/2023

TERMINAIS -
INSTALACAO.

6.4

97886-SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS ~ CERAMICOS  MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND

4,00

171,32

685,28

6.5

96985-SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2023

UND

4,00

143,73

574,92

6.6

93358-SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

0,13

91,11

11,84

6.7

COMPOSIGAO

CONCRETO ARMADO  FCK=20MPA
FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
LANGCADO, PARA USO GERAL, COM
FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)

M3

0,13

2.840,54

369,27

6.8

14166-INSUMOS
SINAPI

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H
=7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UND

4,00

1.697,02

6.788,08

6.9

41197-INSUMOS
SINAPI

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00
M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UND

1,00

1.339,21

1.339,21

6.10

101877-SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UND

1,00

85,79

85,79

6.11

101890-SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

UND

2,00

22,52

45,04

6.12

COMPOSICAO

REFLETOR DE LED 200 W,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UND

8,00

381,19

3.049,52

TOTAL 6.0

18.186,61

7.0

PINTURAS E ACABAMENTOS

7.1

88485-SINAPI

FUNDO  SELADOR ACRILICO,
APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

392,57

4,77

1.872,56

7.2

88489-SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

392,57

14,94

5.865,00

7.3

102491-SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

M2

684,11

24,21

16.562,30

74

102504-SINAPI

PINTURA DE DEMARCAGAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E = 5 CM, APLICAGAO
MANUAL. AF_05/2021

315,09

10,58

3.333,64

7.5

100744-SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

M2

84,54

13,13

1.110,01

TOTAL 7.0

28.743,51
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8.0 EQUIPAMENTOS
CONJUNTO PARA FUTSAL COM
TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3' COM
8.1 2539§]m'§|§J|MOS REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA|  UND 1,00 5.154,78 5.154,78
EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE!
COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM.
82 25392"'£'ASI§J|MOS PINTURA EM TINTA ESMALTE| UND 1,00 3.129,41 3.129.41
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X

25400-INSUMOS

8.3 SINAPI 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E UND 1,00 3.436,21 3.436,21
REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM
SUPORTE DE FIXACAQ)
TOTAL 8.0 11.720,40
TOTAL GERAL 361.119,12
2.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigdo:

2.3.1. O Termo de Referéncia;

2.3.2. O Projeto Basico;

2.3.3. O Estudo Técnico Preliminar;

2.3.4. O Aviso de contratagdo Direta;

2.3.5. A Proposta do contratado;

2.3.6. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.4, O regime de execucdo é a empreitada por preco unitario.
3. CLAUSULA TERCEIRA — VIGENCIA E PRORROGACAO
3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo, a partir da emissdo da ordem de servicos serd limitado a 31 de

dezembro de 2024 e estabelecido logo abaixo.

3.1.1. Vigéncia: 12 de agosto de 2024 a 31 de dezembro de 2024

3.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

3.2.1. As prorrogag¢des automaticas serdo sucedidas por termo aditivo que justificara e estabelecera a duracdo
do prazo prolongado.

4, CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

4.1. O regime de execuc¢do contratual serd de empreitada por prego unitario, cujos modelos de gestdo e de
execucdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia.

5. CLAUSULA QUINTA — MATRIZ DE RISCO

5.1. A definicdo das responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA ficam definidas de acordo com a
matriz de risco adiante estabelecida

5.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

5.1.1.1. Mudangas no projeto a pedido da Administragao;

5.1.1.2. Aumentos desproporcionais nos custos de insumos, na hipétese de inequivoca anomalia de mercado
impossivel de prever ou, se previsivel, impossivel de quantificar seus reais impactos.

5.1.1.3. Inflagdo ou flutuagdo de cambio capaz de acarretar aumentos desproporcionais de insumos.
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5.1.1.4. Impedimento ou dificuldades de acesso ao local da obra, causados pela demora em sua liberagao.

5.1.1.5. Auséncia de liquidez causada por restricdo orcamentaria e/ou financeira.

5.1.1.6. Alteragao da legislagcdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no projeto inicialmente
contratado.

5.1.2.  Constituem riscos a serem suportados pela CONTRATADA:

5.1.2.1. Aumento ou diminui¢do dos servigos e/ou materiais causadas por auséncia de identificagdo de falhas ou
omissdes irrelevantes (menores que 10% para erros unitarios de quantitativos) em quaisquer das pecas técnicas
que componham a contratagdo, tais quais: orgamentos, plantas, especificagbes ou memoriais (Acérddo TCU
2929/2010 - Plendrio).

5.1.2.2. Mudangas no projeto por iniciativa da empresa executora.

5.1.2.3. Paralisagdes ou greves deflagradas entre os trabalhadores da empresa executora.

5.1.2.4. Falha na compatibilizagdo dos projetos em razdo da auséncia de analise eficiente in loco.

5.1.2.5. Embargos ou interdigdes dos servigcos por orgdo pubico de fiscalizagdo, ocorrida em razdo do ndo
cumprimento de exigéncias legais afetas a empresa executora, tais quais alvard, ART, atendimento as normas de
Seguranga, dentre outras.

5.1.2.6. Falta de qualificacdo de pessoal.

5.1.2.7. Erros essenciais ou execugdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou em
desacordo com as normas vigentes.

5.1.2.8. Elevagdo nos custos de quaisquer dos insumos, superiores aos indices de reajuste contratual, decorrentes
de alteragdes tributarias ou de politicas publicas.

5.1.2.9. Roubos ou furtos no local da obra.

5.1.2.10. Prejuizos causados a terceiros.

5.1.2.11. Acidentes na obra.

5.1.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgdao de 50% para a CONTRATANTE e
50% para a CONTRATADA:

5.1.3.1. A ocorréncia de acentuadas mudancas climaticas que afetem a realizagdo dos servigos.

6. CLAUSULA SEXTA — SUBCONTRATAGAO
6.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitado.

7. CLAUSULA SETIMA - PRECO

7.1. O valor total da contratacdo é de R$ 1.040.272,11 (um milhdo, quarenta mil, duzentos e setenta e dois
reais e onze centavos).

7.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da

contratagao.

8. CLAUSULA OITO - PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento e demais condi¢Ges a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia.

9. CLAUSULA NONA - REAJUSTE

9.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado.

9.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
tabela SINAPI/PE — Més de margo de 2024.

9.2. ApOds o interregno de um ano, a requerimento da CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
9.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard ao

CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo.

9.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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9.5. Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

9.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com este Termo de
Referéncia, com o Projeto Basico, com as clausulas contratuais e com os termos de sua proposta.

10.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

10.3.  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4.  Pagar a contratada o valor resultante da prestacao do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas.

10.5.  Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, quando
couber.

10.6.  Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto,
tais como nos servigos de recepgao e apoio ao usuario;

10.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagao a fun¢do especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio drgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

10.7.  Fornece as informag8es necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

10.8.  Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.9. Cientificar o drgdo de representacdo judicial para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA.

10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificaces técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificacGes expedidas.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

11.1. Executar os servigos conforme especificagdes constantes no Termo de Referéncia, e em sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste documento, no Projeto Bésico e em sua proposta.

11.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo
ou dos materiais empregados.

11.3.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a terceiros, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade,
ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

11.5.  Vedar a utilizagdo, na execuc¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgdo contratante, nos termos do paragrafo Unico do artigo 48
da Lei n® 14.133/2021.

11.6. A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
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Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE.

11.8.  Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9.  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do
empreendimento.

11.10. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.11. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este TR, o ETP e o Projeto Basico, no
prazo determinado.

11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranga, higiene e disciplina.

11.14. Submeter previamente, por escrito, a contratante, para andlise e aprovac¢do, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.15. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

11.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146/2015.

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.19. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 52 do art. 103 da Lei n® 14.133/2021.

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da CONTRATANTE.

11.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

11.22. Responsabilizar-se pela qualidade dos servicos executados/fornecidos, inclusive a promoc¢do de
readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecu¢cdo do objeto
contratado.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

12.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo
expressa.

12.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

12.3.  Evedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
12.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub-
operagdo firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.
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12.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA elimina-los,
com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

12.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

12.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

12.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

12.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

12.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

12.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipdteses previstas na LGPD.

12.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

12.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — GARANTIA DE EXECUGCAO DA CONTRATACAO

13.1. O contratado devera ofertar garantia de execucdo da contratagcdo, optando por uma das seguintes
modalidades:

13.1.1 Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

13.1.1.1. A garantia prestada por meio de caugao em dinheiro devera ser recolhida em favor do Municipio de Terra
Nova/PE por meio de depdsito no Banco do Brasil S.A., agéncia 0870-2, conta corrente n? 106471-1.

13.1.2. Seguro-garantia, que devera ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
homologacao da licitagdo, observadas as seguintes regras:

13.1.2.1. O prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora;

13.1.2.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.1.3. Fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil;

13.1.4. Titulo de capitalizagcdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.2. Em razdo dos valores envolvidos na contratacdo, o contratado deverd fornecer garantia no valor
correspondente ao percentual de 3% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratagao;

13.3.  Em qualquer dos casos, independente da forma de garantia escolhida, esta ficarda em poder do Municipio
de Terra Nova/PE pelo prazo de até 30 (trinta) dias apds a data de execugdo do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de ContratagGes durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

14.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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14.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.2.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

14.1.3. N3do celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagdo exigida para a contratacao no prazo de até 05
(cinco) dias uteis, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracgdo;

14.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo.

14.1.5. Fraudar a licitagdo

14.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.6.2. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

14.1.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846/013.

14.2. Com fulcro na Lei n2 14.133/2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. Adverténcia;

14.2.2. Multa;

14.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

14.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3.  Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdao Publica;

14.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos
6rgaos de controle, mediante regulamentacado.

14.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo até 03 (trés) Uteis, a contar da comunicacdo oficial, por aplicagdo analdgica aos termos
do art. 829 da Lei n2. 13.105/2015.

14.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa serd de 0,1% a 15% do valor do
contrato licitado, permitida a cumulagdo e observando-se os seguintes parametros para sua fixagado:

14.4.1.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.

14.4.1.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo
assumida.

14.4.1.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecug¢do
total da obrigagdo assumida.

14.4.1.3. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia de
reforgo ou por ocasido de prorrogacdo, observado o maximo de 1,4% (um virgula quatro por cento), sem prejuizo a
rescisdo do contrato decorrido o prazo maximo de 20 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo contratante a
promover a rescisdo do contrato.

14.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, a multa serd limitada ao percentual de
30% do valor do contrato licitado.

14.4.2.1. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 5% do valor licitado
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 7% do valor licitado
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 10% do valor licitado
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 15% do valor licitado
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 30% do valor licitado
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TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia.
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, inclusive
induzindo deliberadamente a erro no julgamento e praticando atos ilicitos com vistas

! a frustrar os objetivos da licitagdo. >
Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo
Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846/2013

5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento.

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por 3

empregado e por dia.
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia. 2
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a
anuéncia prévia do contratante, por empregado e por dia.

14.5.  Assang0es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragado de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6.  Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

14.7. A sancgdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando n3do se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar junto ao Municipio de Terra Nova/PE pelo prazo
maximo de até 3 (trés) anos.

14.8.  Poder3d ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragGes dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave
que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §59, da
Lei n.2 14.133/2021.

14.9.  Arecusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢do, descrita no item 9.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN
SEGES/ME n.2 73, de 2022.

14.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizagdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacao a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao, e decidido
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao
integral dos danos causados ao Municipio de Terra Nova, Estado de Pernambuco.

15, CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
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15.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

15.2.  Se as obrigagGes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a posterior formalizagdo de termo aditivo pelo prazo
necessario ao seu integral cumprimento, readequando o cronograma originalmente fixado.

15.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugdo contratual.

15.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

15.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragdo subjetiva.

15.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

15.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.5.3. IndenizagBes e multas.

15.6. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei
n.2 14.133/2021).

15.7. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.2 14.133/2021).

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orgamentdria propria,
prevista no or¢camento do Municipio de Terra Nova/PE para o corrente exercicio de 2024 conforme classificacdo
abaixo:

DOTACAO ORCAMENTARIA

Programa Atividade 27.813.0007.1010.0000 Elemento de Despesa 4.4.90.51.00

16.2. A despesa em referéncia esta prevista no PPA — Plano Plurianual e sera compativel com a LDO/2024 — Lei
de Diretrizes Orcamentdria e com a LOA/2024 - Lei de Orgamento Anual.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — CASOS OMISSOS

17.1.  Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n®
14.133/2021, e demais normas legais aplicaveis, inclusive, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n2 8.078/1990 e normas e principios gerais dos contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — ALTERAGOES

18.1.  Eventuais altera¢Oes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2
14.133/2021.

18.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
18.3.  As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragcdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacgdo
de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n2 14.133/2021).

18.4.  Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133/2021.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO
19.1.  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no, na forma prevista no Caput do art. 91 da
Lei 14.133/2021 e Paragrafo Unico, Incisos | e Il, art. 176 da Lei 14.133/2021.

20. CLAUSULA VIGESIM - FORO

20.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Parnamirim/PE para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n?
14.133/2021.

Terra Nova PE, 12 de agosto de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
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