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TERMO DE REFERENCIA

1- INTRODUGAO

1.1. Este Termo de Referéncia objetiva justificar e estabelecer as diretrizes para elaboragao de projeto Basico
referente a construgao de Um Ponto de Apoio na Fazenda Passagem de Pedra, zona rural do municipio
de Terra Noval/PE, através do fornecimento de pecgas, equipamentos, materiais € méo de obra, conforme
especificacdes contidas no presente Termo de Referéncia — TR, Estudo Técnico Preliminar — ETP e Projeto
Basico anexos.

, B PRECO PRECO PRECO
ITEM FONTE CODIGO | DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO UNITARIO TOTAL
SEM BDI COMBDI COMBDI

1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL E
' SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
1.1.1 SINAPI 90778 |PLENO  COM  ENCARGOS H 32,00 109,44 136,27 4.360,64
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM

112 SINAPI 90776 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 31,51 39,24 12.556,80

SUB TOTAL 1.1 16.917,44

1.2 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2 SINAPI 103689 | - VANIZADA E ESTRUTURA DE M2 6,00 306,72 381,93 2.291,58
MADEIRA. AF_03/2022_PS
LOCAGAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO
122 SINAPI 99059 | DE TABUAS CORRIDAS M 43,00 59,61 74,23 3.191,89
PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZACOES. AF_03/2024
TAPUME COM TELHA METALICA.
1.2.3 SINAPI 98459 AF 0312024 M2 22,00 85,02 105,87 2.329,14
ENTRADA DE ENERGIA
ELETRICA, AEREA, TRIFASICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS
POSTE DE CONCRETO ARMADO
INSUMOS DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO
125 SINAP| 4198 | ¢ 9,00 M. RESISTENCIA DE 1000 UND 1,00 1.925,09 2.397,12 2.397,12
DAN, TIPO B-1,5
PROJETO  EXECUTIVO  DE
COMPOSI | ESTRUTURA , COM FUNDAGOES
CAO |, DETALHAMENTO DE FORMA E
FERRAGEM
| composi | ELABORACAO  DE  PROJETO
1.2.7 | COMPOSICAO cio EXECUTIVO DE INSTALAGOES UND 1,00 2.573,84 3.204,95 3.204,95
ELETRICAS
ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE INSTALAGOES
DE SISTEMA DE PROTECAO UND 1,00 1.849,30 2.302,75 2.302,75
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

SUB TOTAL 1.2 23.436,73

124 SINAPI 101509 UND 1,00 1.804,25 2.246,65 2.246,65

1.26 | COMPOSICAO UND 1,00 4.395,00 5.472,65 5.472,65

COMPOSI

1.28 | COMPOSICAO CAO

TOTAL 1.0 40.354,17
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2.0 MOVIMENTOS DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA
2.1 SINAPI 93358 | COM PROFUNDIDADE MENOR M3 28,18 71,76 89,36 2.518,16

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS,
22 SINAPI 93382 | COM COMPACTADOR DE SOLOS M3 0,66 2312 28,79 19,00
DE PERCUSSAQ. AF_08/2023
ATERRO MANUAL DE VALAS

2.3 SINAPI 94319 | COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 89,67 74,99 93,38 8.373,38
AF_08/2023
TOTAL 2.0 10.910,54
3.0 INFRAESTRUTURA E
) SUPERESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES

3.1 SINAPI 95241 |SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 53,02 34,57 43,05 2.282,51
ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024
CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA FABRICADO NA
COMPOSI | OBRA, ADENSADO E LANCADO,
CAO | PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 10MM (05 USOS)
ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
3.3 SINAPI 103326 |(ESPESSURA 19 CM) E M2 73,56 73,92 92,05 6.771,20
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
34 SINAPI 103328 |(ESPESSURA 9 CM) E M2 261,93 73,80 91,90 24.071,37
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021
LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
35 SINAPI 101964 | CERAMICA, VIGOTA M2 7,59 185,92 231,51 1.757,16
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020_PA
VERGA PRE-MOLDADA COM ATE
36 SINAPI 105021 |1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE M 17,50 24,05 29,95 524,13
*15* CM. AF_03/2024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM
3.7 SINAPI 105023 | CONCRETO, ESPESSURA DE *15* M 5,20 61,30 76,33 396,92
CM. AF_03/2024
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA,

32 | COMPOSICAO M2 16,79 2309,71 2.876,05 48.288,88

38 SINAPI 105027 |ESPESSURA DE *15* CM. M 11,00 23,72 2954 324,94
AF_03/2024
TOTAL 3.0 84.417,11
4.0 PISOS INTERNOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES

4.1 SINAPI 95241 |SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 65,46 34,57 43,05 2.818,05
ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO  MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
42 SINAPI 87620 | \nEAS SECAS  SOBRE LAJE, M2 65,46 29,74 37,03 2.423,98
ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
43 SINAPI 87248 | 5 IMENSOES 35X35 CM APLICADA M2 65,46 59,05 73,53 4.813,27
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
44 SINAPI 98689 |15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 8,30 115,74 144,12 1.196,20
AF_09/2020

EXECUCAO  DE  PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
45 SINAPI 94990 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM M3 3,36 736,24 916,77 3.080,35
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

TOTAL 4.0 14.331,85

5.0 REVESTIMENTOS

CHAPISCO  APLICADO  EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
5.1 SINAPI 87879 | COLHER DE PEDREIRO. M2 539,26 3,97 4,94 2.663,94
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

EMBOGO, EM  ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES
5.2 SINAPI 87531 | \NTERNAS DE AMBIENTES COM M2 145,81 34,08 42,44 6.188,18
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E =
17, 5MM, COM  TALISCAS.
AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES
53 SINAPI 87529 | NTERNAS DE AMBIENTES COM M2 393,45 35,10 43,71 17.197,70
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E =
17 5MM, COM  TALISCAS.
AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO  ESMALTADA
54 SINAPI 87273 |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 M2 138,05 70,63 87,95 12.141,50
CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023 PE

REVESTIMENTO EM PAREDE OU
EM DETALHES, COM CERAMICA

ESMALTADA 10X10CM,
) COMPOSI COLORIDA, TIPO A
55 | COMPOSICAO CAO ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, M2 7,76 93,39 116,29 902,41

ELIZABETH ou SIMILAR,
ASSENTADO COM AR GAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA
QUARTZOLIT
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FORRO EM PLACAS DE GESSO,
5.6 SINAPI 96113 | PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2 65,46 34,24 42,64 2.791.21
AF_08/2023_PS

TOTAL 5.0 41.884,94

6.0 ESQUADRIAS E DIVISORIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA  PINTURA,  SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA),
PADRAO  MEDIO,  90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
6.1 SINAPI 90846 | INCLUSOS: DOBRADIGAS, UND 6,00 1.257,11 1.565,35 9.392,10
MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
PORTA DE VIDRO, DE CORRER,
COMPOSI | INCLUSO FERRAGENS,
CAO FECHADURA E PUXADOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE ALUMINIO TIPO
MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR,
6.3 SINAPI 94569 ACABAMENTO E M2 0,50 397,29 494,71 247,36
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO
6.4 SINAPI 94570 | OU BRILHANTE E FERRAGENS. M2 8,00 200,33 249,45 1.995,60
EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
PORTA DE FERRO, DE ABRIR,
6.5 SINAPI 100701 | TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 6,69 552,50 687,97 4.602,52
GUARNICOES. AF_12/2019
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
6.6 SINAPI 100868 |CM, FIXADA NA PAREDE - UND 4,00 397,30 494,72 1.978,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
COMPOSI | GRADE DE FERRO EM BARRA
CAO | CHATA 3/16" M2 6,60 431,04 536,73 3.542,42

TOTAL 6.0 25.457,06

6.2 | COMPOSIGAO M2 4,20 707,13 880,52 3.698,18

6.7 | COMPOSIGAO

7.0 COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA
POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2
71 SINAPI 92541 | AGUAS PARA TELHA CERAMICA M2 110,33 86,14 107,26 11.834,00
CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM  TELHA
CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
7.2 SINAPI 94442 | ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, M2 110,33 34,65 43,15 4.760,74
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
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CUMEEIRA  PARA  TELHA
CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:9
7.3 SINAPI 94221 | (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA M 11,25 25,54 31,80 357,75
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO NUMERO 24,
74 SINAPI 94229 | DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M 22,80 143,98 179,28 4.087,58
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO NUMERO 24,

75 SINAPI 94231 |CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 4,50 45,90 57,15 257,18
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
TOTAL 7.0 21.297,25
8.0 INSTALAGOES ELETRICAS

PONTO  DE  ILUMINAGAO
RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA
ELETRICA NO TETO,
~~ | COMPOSI | ELETRODUTO, CABO, RASGO,
8.1 | COMPOSICAO CAO |QUEBRA E  CHUMBAMENTO UND 21,00 124,60 155,15 3.258,15
(EXCLUINDO  INTERRUPTOR,
LUMINARIA  E  LAMPADA).
AF_01/2016

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(314", PARA  CIRCUITOS
TERMINAIS,  INSTALADO  EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_03/2023
LUMINARIA PAINEL DE LED DE
EMBUTIR 30W - FORNECIMENTO UND 17,00 104,58 130,22 221374
E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA DE
COMPOSI | SOBREPOR COM LAMPADA LED

8.2 91834-SINAPI 91834 M 66,00 17,03 21,21 1.399,86

COMPOSI

83 | COMPOSIGAO | 5

84 | COMPOSICAO CAO | 1X1820W - FORNECIMENTO E UND 4,00 156,68 195,10 780,40
INSTALACAQ
INTERRUPTOR ~ SIMPLES (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

8.5 SINAPI 91953 |SUPORTE E  PLACA - UND 3,00 27,46 34,19 102,57
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
INTERRUPTOR ~ SIMPLES (2
MODULOS), 10A/250V,

8.6 SINAPI 91959 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UND 1,00 42,12 52,45 52,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR ~ SIMPLES (1
MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
8.7 SINAPI 92023 SUPORTE E PLACA . UND 3,00 46,70 58,15 174,45

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023
PONTO DE TOMADA DUPLA
RESIDENCIAL INCLUINDO
X COMPOS| | TOMADA  10A/250V,  CAIXA
8.8 | COMPOSIGAO CRO ELETRICA ELETRODUTO, CABO, UND 20,00 160,46 199,80 3.996,00
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO.
PONTO DE TOMADA
COMPOSI | RESIDENCIAL PARA

8.9 | COMPOSIGAO UND 4,00 151,97 189,23 756,92

GCAO | ARCONDICIONADO  INCLUINDO
TOMADA  20A/250V,  CAIXA
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ELETRICA,ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
8.10 SINAPI 101876 | SEM BARRAMENTO, PARA 6 UND 1,00 17,27 146,02 146,02
DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020
HASTE DE  ATERRAMENTO,
DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
8.12 SINAPI 91926 | 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 175,00 3,75 4,67 817,25
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
8.13 SINAPI 91928 | 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 105,00 5,80 7,22 758,10
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
8.14 SINAPI 101890 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E UND 3,00 19,46 24,23 72,69
INSTALACAOQ. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
8.15 SINAPI 93670 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 1,00 94,46 117,62 117,62
AF_10/2020

LUMINARIA  TIPO PLAFON
CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM
8.16 SINAPI 103782 | LED DE 1213 W - UND 2,00 36,08 44,93 89,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2022

TOTAL 8.0 15.070,56

8.11 SINAPI 96985 UND 2,00 134,31 167,24 334,48

INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

9.0

9.1 SINAPI 89356 |SUB-RAMAL DE  AGUA - M 20,00 19,89 24,77 495,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA
9.2 SINAPI 89446 | NE AGUA - FORNECIMENTO E M 4,00 5,19 6,46 25,84
INSTALACAQ. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM PRUMADA
9.3 SINAPI 89447 | 02 AGUA - FORNECIMENTO E M 4,00 10,47 13,04 52,16
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
9.4 SINAPI 89481 | INSTALADO EM PRUMADA DE UND 2,00 4,51 5,62 11,24
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM,
9.5 SINAPI 89492 | INSTALADO EM PRUMADA DE UND 2,00 7,18 8,94 17,88
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
9.6 SINAPI 94489 | SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN UND 1,00 29,37 36,57 36,57
25 MM - FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN
9.7 SINAPI 94490 | 55" MM -~ FORNECIMENTO E UND 1,00 43,95 54,73 54,73
INSTALACAQ. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
9.8 SINAPI 04792 | ACABAMENTO E  CANOPLA UND 5,00 114,55 142,64 713,20
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2021
PONTO DE CONSUMO TERMINAL
DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
COMPOSI | TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
CAO | INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO,
9.10 SINAPI 102607 | 1000 LITROS - FORNECIMENTO E UND 1,00 395,06 491,93 491,93
INSTALACAO. AF_06/2021
ADAPTADOR COM FLANGE E
ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
9.11 SINAPI 94703 | INSTALADO EM RESERVACAO UND 1,00 18,32 22,81 22,81
PREDIAL DE  AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E
ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
9.12 SINAPI 94704 | INSTALADO EM RESERVACAO UND 1,00 24,93 31,04 31,04
PREDIAL DE  AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA
D'AGUA, ROSCAVEL, 1"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021
INSTALAGOES DE REDES DE
ESGOTO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM -
MEDIA 2,00M DE TUBO PVC
~ | COMPOSI | ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1
9.14 | COMPOSICAO CAO | JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO M 2,00 154,47 192,35 384,70
PREDIAL DN  100MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO COM TUBO
~ - | COMPOSI | DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE @
9.15 | COMPOSICAO CAO |50 MM (PIAS DE COZINHA M 8,00 79,99 99,60 796,80
MAQUINAS DE LAVAR, ETC...)
TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
9.16 SINAPI 89714 | cAMAL  DE DESCARGA OU M 10,00 29,41 36,62 366,20
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

9.9 | COMPOSIGAO UND 9,00 116,99 145,68 1.311,12

9.13 SINAPI 94797 UND 1,00 59,52 74,11 74,11

AF_08/2022
INSUMOS REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN
9.17 20043 | 100 X 50 MM, PARA ESGOTO UND 2,00 6,56 8.17 16,34
SINAP PREDIAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.18 SINAPI 89744 | FORNECIDO E INSTALADO EM UND 2,00 24,54 30,56 61,12
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.19 SINAPI 89732 | FORNECIDO E INSTALADO EM|  UND 1,00 14,01 17,45 17,45
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.20 SINAPI 89746 |FORNECIDO E INSTALADO EM|  UND 1,00 25,15 31,32 31,32
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
JUNGAO DE  REDUGAO
INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM,  JUNTA  ELASTICA,
9.21 SINAPI 104345 | CoBNECIDO B INSTALADO EM|  UND 2,00 36,88 45,92 91,84
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.22 SINAPI 89785 | FORNECIDO E INSTALADO EM|  UND 1,00 23,16 28,84 28,84
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.23 SINAPI 89797 |FORNECIDO E INSTALADO EM|  UND 2,00 43,98 54,76 109,52
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
9.24 SINAPI 89709 | paval DE DESCARGA oU EM|  UND 4,00 1793 22,33 89,32
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
CAIXA DE GORDURA SIMPLES,
CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
9.25 SINAPI 98102 | MOLDADO, DIAMETRO INTERNO | UND 1,00 139,34 173,51 173,51
= 0.4 M, ALTURA INTERNA = 04
M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA
COM  TWOLOS  CERAMICOS
9.26 SINAPI 97901 | pAcCICOS, OIVENSOES | UND 2,00 252,52 314,44 628,88
INTERNAS: 0,4X0.4X04 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
LOUGAS E METAIS
| compos| | BANCADA DE GRANITO CINZA
927 | COMPOSIGAO | "5 |POLIDO PARA LAVATORIO - M2 3,00 809,77 100833 | 3.024,99
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR
DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X
12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM
LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM

9.30 SINAPI 86883 PVC 1 X 14/2 - FORNECIMENTO UND 5,00 12,21 15,20 76,00

9.28 SINAPI 86900 UND 1,00 202,08 251,63 251,63

9.29 SINAPI 86901 UND 4,00 139,81 174,09 696,36
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E INSTALACAOQ. AF_01/2020

VALVULA EM PLASTICO
CROMADO TIPO AMERICANA
9.31 SINAPI 86880 | 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR UND 5,00 27,10 33,74 168,70
PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO
MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
9.32 SINAPI 86910 | PARA PIA DE COZINHA, PADRAO UND 1,00 118,95 148,12 148,12
MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA,
1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,

9.33 SINAPI 86915 | PADRAO MEDIO - UND 4,00 133,26 165,94 663,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

VASO SANITARIO  SIFONADO
COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGATE
9.34 SINAPI 86931 | FLEXIVEL EM PLASTICO UND 2,00 480,40 598,19 1.196,38
BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO
CONVENCIONAL

9.35 SINAPI 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 31,72 39,50 79,00
AF_01/2020

DRENAGENS

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 20 MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR

9.36 SINAPI 104317 | ONDICIONADO UND 4,00 5,55 6,91 27,64
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 20 MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR
9.37 SINAPI 104318 | ~ONDICIONADO UND 4,00 6,10 7,60 30,40
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
AF_08/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20
MM, INSTALADO EM DRENO DE
9.38 SINAPI 104315 | AR CONDICIONADO - M 12,80 13,70 17,06 218,37
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM,
9.39 SINAPI 89578 | FORNECIDO E INSTALADO EM M 6,00 24,38 30,36 182,16
CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
9.40 SINAPI 89584 | \\STALADO EM  CONDUTORES UND 4,00 37,26 46,40 185,60
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM,

9.41 SINAPI 89512 | FORNECIDO E INSTALADO EM M 10,00 37,47 46,66 466,60
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
TOTAL 9.0 13.549,58
10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS
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FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICACAO  MANUAL  EM
PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM  MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

PINTURA  LATEX  ACRILICA
PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM TETO,
UMA  DEMAO,  LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO,
105 SINAPI 88484 | APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 65,46 4,87 6,06 396,69
UMA DEMAO. AF_04/2023
PINTURA  LATEX  ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO MANUAL

10.1 SINAPI 88485 M2 393,45 4,08 5,08 1.998,73

10.2 SINAPI 88497 M2 81,49 14,05 17,50 1.426,08

10.3 SINAPI 88489 M2 393,45 12,57 15,65 6.157,49

10.4 SINAPI 88494 M2 65,46 16,97 2113 1.383,17

10.6 SINAPI 88488 | -/ TETO, DUAS DEMAOS. M2 65,46 14,50 18,06 1.182,21
AF_04/2023
PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO  (PIGMENTADA)
10.7 SINAPI 102219 | ESMALTE SINTETICO M2 27,24 15,88 19,77 538,53
ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE)
10.8 SINAPI 100744 | APLICADA A ROLO OU PINCEL M2 30,36 10,94 13,62 413,50
SOBRE  PERFIL  METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020
TOTAL 10.0 13.496,40
1.0 CONSTRUGAO DE FOSSA E
: FILTRO
1.1 FOSSA

ESCAVACAO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATE 15 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA  COMPOSICAO
11.1.1 SINAPI 102279 |POR TRECHO), ESCAVADEIRA M3 7,70 6,99 8,70 66,99
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 15
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES

11.1.2 SINAPI 95241 |SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 3,36 34,57 43,05 144,65
ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024
CONCRETO FCK = 15MPA,

TRACO 1:34:35 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA

11.1.3 SINAPI 94963 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,34 435,71 542,55 184,47
MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021
TELA DE ACO  SOLDADA
NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20

INSUMOS KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2

11.14 SINAPI 7155 MM, LARGURA = 245 M M2 3,36 18,28 22,76 76,47
ESPACAMENTO DA MALHA = 10
X10CM
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CONCRETO ARMADO
FCK=15MPA  FABRICADO NA
OBRA, ADENSADO E LANCADO,
PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 12MM (05 USOS)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
1116 SINAPI 103326 | (ESPESSURA 19 CM) E M2 7,80 73,92 92,05 717,99
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO  APLICADO  EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
117 SINAPI 87879 | COLHER DE PEDREIRO. M2 10,20 3,97 4,94 50,39
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES
1118 SINAPI 87529 | \\TERNAS DE AMBIENTES COM M2 10,20 35,10 4371 44584
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E =
17, 5MM, COM  TALISCAS.
AF_03/2024

LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA PISO, ENCHIMENTO EM
1119 SINAPI 101963 | CERAMICA, VIGOTA M2 3,36 197,89 246,41 827,94
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020_PA

11.1.5 ORSE 6457 M3 0,80 2.398,41 2.986,50 2.389,20

IMPERMEABILIZAQAO DE
1111 SUPERFICIE  COM  EMULSAO
0 SINAPI 98557 ASFALTICA. 2 DEMAOS. M2 12,20 41,32 51,45 627,69
AF_09/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
11.1.1 FORNECIDO E INSTALADO EM
1 SINAPI 89714 RAMAL DE DESCARGA OU M 4,60 29,41 36,62 168,45
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

SINAPI 89529 | JUNTA ELASTICA , FORNECIDO E UND 2,00 31,47 39,19 78,38

1111

2 INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SUB TOTAL 11.1 5.778,46
1.2 FILTRO

ESCAVAGAO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
11.2.1 SINAPI 102279 | POR TRECHO), ESCAVADEIRA M3 10,40 6,99 8,70 90,48
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES

11.2.2 SINAPI 95241 |SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 3,61 34,57 43,05 155,41
ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024
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CONCRETO FCK = 15MPA,
TRAGO 1:34:35 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021
TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20
124 INSUMOS 7455 | KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 42
- SINAPI MM, LARGURA = 245 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10
X10CM
CONCRETO ARMADO
FCK=15MPA FABRICADO NA
OBRA, ADENSADO E LANGADO,
PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 12MM (05 USOS)
ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
1126 SINAPI 103326 |(ESPESSURA 19 CM) E M2 10,80 73,92 92,05 994,14
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO  APLICADO  EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
11.2.7 SINAPI 87879 | COLHER DE PEDREIRO. M2 13,20 3,97 4,94 65,21
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES
11.2.8 SINAPI 87529 | NTERNAS DE AMBIENTES COM M2 13,20 35,10 43,71 576,97
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E =
17 5MM, COM  TALISCAS.
AF_03/2024
LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA PISO, ENCHIMENTO EM
11.2.9 SINAPI 101963 | CERAMICA, VIGOTA M2 3,61 197,89 246,41 889,54
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020_PA

11.2.3 SINAPI 94963 M3 0,54 435,71 542,55 292,98

M2 3,36 18,28 22,76 76,47

11.2.5 ORSE 6457 M3 0,94 2.398,41 2.986,50 2.807,31

IMPERMEABILIZAQAO DE
11.2.1 SUPERFICIE COM  EMULSAO
0 SINAPI 98557 ASFALTICA. 2 DEMAOS. M2 15,45 41,32 51,45 794,90
AF_09/2023
1121 ENCHIMENTO DE BRITA PARA
1 SINAPI 102719 | DRENO, LANGAMENTO MANUAL. M3 2,70 144,11 179,45 484,52
AF_07/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
11.21 FORNECIDO E INSTALADO EM

9 SINAPI 89714 RAMAL DE DESCARGA OU M 5,00 29,41 36,62 183,10
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
SUB TOTAL 11.2 7.411,03
TOTAL 11.0 13.189,49

SISTEMA DE PROTECAO

12.0 CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS - SPDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA
12.1 SINAPI 93358 | COM PROFUNDIDADE MENOR M3 6,15 71,76 89,36 549,56
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
CORDOALHA DE COBRE NU 50
MM2, ENTERRADA -
122 SINAPI 96977 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. M 66,60 50,61 63,02 4.197,13
AF_08/2023
CORDOALHA DE COBRE NU 35
MM2, NAO ENTERRADA, COM
123 SINAPI 96973 | |SOLADOR - FORNECIMENTO E M 45,90 61,05 76,02 3.489,32
INSTALACAO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS,
12.4 SINAPI 93382 | COM COMPACTADOR DE SOLOS M3 6,15 23,12 28,79 177,06
DE PERCUSSAOQ. AF 08/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
(1", PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1",
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
HASTE DE  ATERRAMENTO,
DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
127 SINAPI 96985 | CORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 4,00 134,31 167,24 668,96
AF_08/2023
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA
12.8 SINAPI 96989 |SPDA - FORNECIMENTO E UND 1,00 149,21 185,80 185,80
INSTALACAO. AF_08/2023
MINICAPTOR, EM ACO
INSUMOS GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO
12.9 SINAPI 41425 | HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM UND 4,00 8,11 10,10 40,40
BANDEIRA, H=300 MM X DN=10
MM
CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
SUPORTE  ISOLADOR  PARA
FIXAGAO DA CORDOALHA DE
12.11 SINAPI 98463 |COBRE EM ALVENARIA OU UND 4,00 24,00 29,88 119,52
CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_08/2023
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA
SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2

12.5 SINAPI 91856 M 6,00 11,38 14,17 85,02

12.6 SINAPI 91864 M 13,20 14,70 18,30 241,56

12.10 SINAPI 98111 UND 4,00 46,49 57,89 231,56

12.12 SINAPI 104753 | ° FORNEGIMENTO £ UND 8,00 27,21 33,88 271,04
INSTALACAO. AF_08/2023
CAIXA'  DE  EQUALIZACAO
P/ATERRAMENTO  20X20X10CM
1213 ORSE 9051 | hE SOBREPOR P11 TERMINAIS UND 1,00 361,34 449,94 449,94
DE PRESSAO C/BARRAMENTO
TOTAL 12.0 10.706,87
13.0 SERVIGOS FINAIS
<~ | COMPOSI
13.1 | COMPOSIGAO Cio LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 7543 2,86 3,56 268,53
INSUMOS PLACA DE  INAUGURACAO
132 SINAPI 10848 METALICA, *40° CM X *60* CM UND 1,00 753,75 938,57 938,57
TOTAL 13.0 1.207,10
TOTAL GERAL 305.872,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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BDI ADOTADO DE 24,52%
FONTE: TABELA DO SINAPI ABRIL/2024 DESONERADA /ORSE ABRIL/2024-1

1.2. O objeto da licitagéo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratagéo adotara como regime de execucdo CONCORRENCIA, MENOR PREGO GLOBAL.

1.5. O contrato tera vigéncia limitada ao dia 31 de dezembro de 2024, contado a partir, com prazo de execugéo
de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme cronograma fisico-financeiro.

1.6.1. Inicio de vigéncia em de de 2024, fim de vigéncia em 31 de dezembro de 2024.
1.7. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do

contratado, previstas neste instrumento.

1.7.1. As prorrogagdes automaticas seréo sucedidas por termo aditivo que justificara e estabelecera a duragéo
do prazo prolongado.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
ADMINISTRACAO LOCAL E
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
11 | ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 1691744 | RS 422936 RS 422036 | RS  4.22936| RS 422936
12 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 2343673 | R$ 2343673
20 | MOVIMENTOS DE TERRA R$ 1091054 | R$ 1091054
50 g‘llrFB;REIESS.I-'IBRUJ'IPURRAf R$ 8441711 | RS 4220856 R$  42.208,55
40 | PISOS INTERNOS R$ 1433185 R$  7.6593| RS  7.16592
50 | REVESTIMENTOS R$  41.884,94 RS 2094247 | R$  20.94247
6.0 | ESQUADRIAS E DIVISORIAS R$  25.457,06 R§ 1272853 | R$ 1272853
70 | COBERTURA R$  21.207.25 R$  21297.25
80 |INSTALAGOES ELETRICAS R$  15.070,56 RS 1507056
INSTALACOES
00 HIDROSS?ANIT {RIAS R$  13.549,58 R$  13549,58
100 |PINTURASE ACABAMENTOS | R§  13.496,40 R$ 1349640
CONSTRUGAO DE FOSSA E
110 | FILTRO
114 | FOSSA R$ 577846 R$ 577846
112 |FILTRO R$  7.411,03 R$ 741103
SISTEMA DE PROTEGAO
CONTRA DESCARGAS R$  10.706,87 R$ 1070687
12.0 | ATMOSFERICAS - SPDA
130 | SERVIGOS FINAIS R$ 120710 R$ 120710

VALORTOTAL| R$  305.872,92

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
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VALOR SIMPLES (R$) R$ 80.785,19 R$ 87.629,62 R$ 79.464,88 | R$ 57.993,23
PERCENTUAL SIMPLES (%) 26,41% 28,65% 25,98% 18,96%

VALOR ACUMULADO (R$) R$ 80.785,19 R$  168.414,81 R$ 24787969 | R§  305.872,92
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 26,41% 55,06% 81,04% 100,00%

2 - ELEMENTOS TECNICOS

2.1. Os elementos técnicos encontram-se descrito no Projeto Basico, obrigando a contratada a atender e
executar os materiais e servigos ali contidos.

3 — DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

3.1. Justifica-se a contratagdo dos servigos especializados de engenharia considerando que, a proposta
consiste construgdo de um Ponto de Apoio na Fazenda Passagem de Pedra, utilizando os métodos
convencionais de construcao, sendo todos os servigos executados em conformidade com os projetos, normas e
leis vigentes. A expansdo das estruturas fisicas de saude € de suma importancia para o atendimento de
exceléncia aos municipes que dependem exclusivamente dos servicos publicos de saude, uma vez que
melhorando os espacos fisicos, consequentemente melhora a qualidade do servigo. O aprimoramento dos
espacos fisicos da unidade representa um incremento na assisténcia da populagéo que necessita dos servigos
basicos de saude.

3.2. Diante de tal explanagdo tem-se que a construgdo do Ponto de Apoio na Fazenda Passagem de Pedra
trara grandes beneficios a populagao local.

4 - DESCRIGAO DA SOLUGAO

4.1. A proposta consiste na Constru¢do de Um Ponto de Apoio na Fazenda Passagem de Pedra, zona rural do
municipio de Terra Nova/PE, encontra-se delimitada no ETP a partir dos seguintes requisitos:

a) Definigao dos locais dos servigos:
e Fazenda Passagem de Pedra, localizada na zona rural do municipio de Terra Nova/PE;

b) Defini¢do dos servigos a serem executados:

1.0 ADMINISTRACAO LOCAL E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL

1.2 SERVICOS PRELIMINARES

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA

3.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
4.0 PISOS INTERNOS

5.0 REVESTIMENTOS

6.0 ESQUADRIAS E DIVISORIAS

7.0 COBERTURA

8.0 INSTALACOES ELETRICAS

9.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

11.0 CONSTRUCAO DE FOSSA E FILTRO

11.1 FOSSA
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11.2 FILTRO

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS —
12.0

SPDA
13.0 SERVICOS FINAIS

c) A definicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas técnicas
vigentes. Para cada servigo, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definicdes estardo
pormenorizadas nas especificagdes técnicas do Projeto Béasico elaborado pela equipe técnica.

d) Sobre a definigdo do prazo da obra estima-se que o prazo de execugao seja de 04 (quatro) meses, podendo
ser prorrogado de acordo com os artigos previstos em lei.

e) Defini¢do das unidades de medida para quantificagdo dos servigos e delimitagdo dos precos unitérios devera
estar explicitados na planilha orgamentaria, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de
dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.

f) Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde serdo executados os
servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir
na execucao dos servigos.

5 - DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de servico comum, ndo continuado a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
concorréncia, menor prego global, haja vista o fato de que o valor previsto superara o constante no art. 75,
inciso Il da Lei 14.133/2021;

5.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do art. 48, da Lei 14.133/2021,
ressaltando, que ndo se enquadram em nenhuma das vedacdes previstas nos incisos | a VI, e Paragrafo Unico,
do referido artigo;

5.3. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

6 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Os requisitos da contratagao abrangem o seguinte:

6.1.1. O contrato tera duracdo inicial limitada ao dia 31 de dezembro de 2024 podendo, a critério de equipes de
transicao, solicitar prorrogacao de prezos para fins de atendimento ao cronograma geral;

6.1.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento
das condigdes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebragéo do contrato;

6.1.3. As obrigagdes da contratada e contratante estdo previstas neste TR.
6.2. Qualificagao técnica exigida para os servigos de reforma:

6.2.1. Registro ou inscrigdo do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU mediante a apresentagdo da Certiddo de Registro de
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Pessoa Fisica, com prazo de validade vigente;
7 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1 O profissional contratado devera executar o objeto rigorosamente de acordo com as condi¢des
estabelecidas no ETP e no Projeto Basico;

7.2 As obras deverao ter inicio no prazo de até 03 (trés) dias Uteis ap6s a emissdo da ordem de servigo;

7.3. O contratado devera responsabilizar-se pela boa qualidade dos servigos prestados. No caso de defeito ou
ma execucgdo, devera refazer o servico e arcar com todas as despesas que por ventura ocorrerem, sem
repassar qualquer tipo de 6nus ao Fundo Municipal de Saude;

7.4. Todos os equipamentos e pessoal qualificados que se fizeram necessérios a realizagdo dos servigos serao
de responsabilidade do contratado;

7.5. Os servigos que forem considerados em desacordo com as especificagdes técnicas, ou ndo apresentarem
qualidade exigida, serdo rejeitados pelo Fundo Municipal de Saude, cabendo ao contratado refazé-los sem
qualquer dnus para a Edilidade.

8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1. O contrato sera gerido pelo Gestor de Contrato e fiscalizado pelo Fiscal de Contratos, em conformidade
com a Lei Municipal n° 181/2023;

8.2. As comunicagdes poderdo ser feitas por meio de publicacdo junto ao Diario Oficial dos Municipios
(AMUPE), correios, ou por e-mail, salvo, quando urgentes, que poderdo ser feitas por qualquer meio, desde que
haja meios de comprovar o recebimento da mensagem;

8.3. Os servicos deverdo ser executados conforme solicitagéo;

8.4. A forma de afericdo/medicdo do servico para efeito de pagamento se dara com base no resultado,
conforme as seguintes diretrizes, no que couber:

8.4.1. O pagamento sera efetuado ap6s o aceite do fiscal e do gestor do contrato;

8.4.2. Todos os servigos deverdo atender os critérios técnicos constantes neste TR e no Projeto Basico, assim
como deverdo atender as solicitagbes feitas pela equipe técnica de engenharia do municipio,
independentemente dos recursos para execugao advierem de verbas estaduais ou federais;

8.4.3. Durante a execugao devera manter todas as condigdes de habilitagao.
9 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela contratada, de acordo com este TR, com o
Projeto Basico, com as clausulas contratuais e com os termos de sua proposta;

9.2. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizag&o dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;
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9.3. Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a contratada o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas;
9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, quando couber;
9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragéo da contratada, tais como:

9.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao USUario;

9.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

9.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagéo a fungédo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

9.7. Fornece as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagcdes expedidas.

10 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste TR e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste documento, no Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execuc¢ao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a terceiros, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade,
ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a
contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgéo contratante, nos termos do paragrafo unico do artigo
48 da Lei n® 14.133/2021;

10.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos;

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento;

10.10. Paralisar, por determinacdo da contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

10.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

10.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este TR, o ETP e o Projeto
Basico, no prazo determinado;

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina;

10.14. Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

10.15. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigdes de habilitagéo e qualificagédo exigidas na licitagao;

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
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previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferénma estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015;

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.19. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 5° do art. 103 da Lei n°
14.133/2021

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da contratante;

10.21. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

10.22. Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos executados/fornecidos, inclusive a
promocao de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecu¢ado do objeto contratado;

11 - DA SUBCONTRATAGAO
11.1. No sera admitida a subcontratagao do objeto licitado.
12 - ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagéo original, e
que sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato, inexistindo prejuizos a execugao do objeto
pactuado, mediante anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

13 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da contratante,
especialmente designados, na forma dos art. 117 da Lei 14.133/2021 e Lei Municipal n°® 181/2023;

13.2. O representante da contratante devera ter a qualificagdo necesséaria para o acompanhamento e controle
da execugao dos servicos e do contrato, podendo valer-se, para tanto, do auxilio direto da equipe técnica de
engenharia do municipio;

13.3. A verificagdo da adequacao da prestacéo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste TR, no ETP e no Projeto Bésico.

13.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo
dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei 14.133/2021;
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13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relagao detalhada deles, de acordo com
o estabelecido neste TR, no ETP e no Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

13.6. O representante da contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 117 da Lei 14.133/2021;

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela contratada
ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste TR e na legislacdo vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021;

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9. A fiscalizagéo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugédo do objeto, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

a) Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a contratada a corregao das faltas,
falhas e irregularidades constatadas;

13.11. O fiscal, em razéo de fiscaliza¢do técnica, devera apresentar ao preposto da contratada a avaliagdo da
execucdo do objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada;

13.12. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria contratada materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos realizada;

13.13. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo equipe técnica municipal, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;

13.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagéo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a contratada de acordo com as regras previstas
neste TR e no ato convocatdrio;

13.15. A fiscalizagéo técnica podera se dar de forma diéria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos;
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13.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais;

14 - DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos
mediidos/faturados;

13.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a contratada devera entregar toda a
documentagao comprobatoria do cumprimento da obrigagéo contratual;

14.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo Fiscal de Contratos, que submetera a analise da equipe de
engenharia municipal, apés a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

14.3.1. A contratante realizara inspeg@o minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessarios;

14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, a equipe técnica de
engenharia ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que poderé resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao Gestor do Contrato;

14.3.1.2. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nédo atestar a medigao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas;

14.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis;.

14.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da contratada, a euipe
técnica de engenharia devera elaborar relatorio circunstanciado em consonédncia com suas atribuigdes, e
encaminha-lo ao Gestor do Contrato para recebimento definitivo;

14.3.2.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

14.3.2.2. Na hip6tese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo;

14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

14.4.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
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pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas corregdes;

14.4.2. Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao;

14.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposic¢des legais em vigor;

15 - DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, dentro da ordem cronoldgica de cada fonte de que trata o art. 141 da Lei 14.133/2021;

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo dos servigos
medidos/faturados;

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentacdo de habilitacdo, quando néo
constante no Registro Cadastral;

15.3.1. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias para sua regularizagéo;

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. O prazo de validade;

15.4.2. A data da emissao;

15.4.3. Os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

15.4.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

15.4.5. O valor a pagar; e

15.4.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, nédo

acarretando qualquer 6nus para a contratante;

15.6. Nos termos do inciso 1V, do art. 139, Lei 14.133/2021, sera efetuada a reten¢éo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a contratada:

15.6.1. Nao produziu os resultados acordados;
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15.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou néo as executou com a qualidade abaixo da exigida;

15.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucgao do servigo, ou utilizou-0s
com qualidade ou quantidade inferior a demandada;

15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencdo das
condigdes de habilitagéo exigidas no edital;

15.9. Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

15.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgao ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

15.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa;

15.13. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato;

15.13.1. Caso a Contratada ndo regularize sua situagdo, sera rescindido o contrato em execugdo com a
contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante;

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos termos
do art. 121, §5°, Lei 14.133/2021;

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, @ empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante;

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula: EM
=1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I (6/100) I=0,00016438
I=(TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17 - DO REAJUSTE

17.1. Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo das
propostas;

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade;

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste;

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o contratante pagara a contratada a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente t&o logo seja
divulgado o indice definitivo, ficando a contratada obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

17.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor;

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
18 - GARANTIA DE EXECUGAO DA CONTRATAGAO

18.1. O contratado devera ofertar garantia de execugdo da contratacdo, optando por uma das seguintes
modalidades:

18.1.1 Caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

18.1.1.1. A garantia prestada por meio de caucdo em dinheiro devera ser recolhida em favor do Municipio de
Terra Nova/PE por meio de dep6sito no Banco do Brasil S.A., agéncia 0870-2, conta corrente n® 106471-1.

18.1.2. Seguro-garantia, que devera ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
homologacao da licitagdo, observadas as seguintes regras:

18.1.2.1. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissé@o do respectivo endosso
pela seguradora;

18.1.2.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.
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18.1.3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil;

18.1.4. Titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
18.2. Em raz&o dos valores envolvidos na contratagéo, o contratado devera fornecer garantia no valor de R$
9.176,18 (nove mil cento e setenta e seis reais e dezoito centavos), cerca de 3% (trés por cento) do valor

estimado do objeto da contratagéo;

18.3. Em qualquer dos casos, independente da forma de garantia escolhida, esta ficara em poder do Municipio
de Terra Nova/PE pelo prazo de até 30 (trinta) dias ap6s a data de execugao do contrato.

19 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragdo administrativa nos termos do art. 155, a Lei 14.133/2021, a contratada que:
19.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

19.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢éo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. Dar causa a inexecug&o total do contrato;
19.1.4. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
19.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. N&o celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitag&o ou a execugao do contrato;

19.1.9. Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

19.1.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

19.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013;

19.2. A Administragao pode aplicar a contratada as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que né@o acarretam prejuizos significativos para o servigo

contratado;

19.2.2. Multa de:
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19.2.2.1. 0,17% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma
a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigagéo
assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigagao assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagéo da garantia
de reforgo ou por ocasiao de prorrogagéo, observado o maximo de 1,4% (um virgula quatro por cento), sem
prejuizo a rescisao do contrato decorrido 0 prazo maximo de 20 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragao
contratante a promover a rescis@o do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si;

19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até trés anos;

19.2.4.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em
quaisquer das hipéteses previstas como infragdo administrativa no subitem 19.1 deste TR.

19.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

19.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.2, 19.2.3,19.2.4 € 19.2.5, 19.2.6 e 19.2.7 poderao ser aplicadas a
contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 5% do valor licitado
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 7% do valor licitado
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 10% do valor licitado
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 15% do valor licitado
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato até o limite de 30% do valor licitado

VW IN|F

TABELA 2
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INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal
ou consequéncias letais, por ocorréncia.
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

1 inclusive induzindo deliberadamente a erro no julgamento e praticando atos 5
ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.
Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacao
Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846/2013

) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os 4
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento.

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, 3
por empregado e por dia.

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e por )
dia.

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a 1
anuéncia prévia do contratante, por empregado e por dia.

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades acima, a hipotese prevista no art. 160, da Lei 14.133/2021, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

19.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

19.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

19.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada.

19.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serédo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente;

19.7.1. Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente;

19.8. Caso o valor da multa néo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o
municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil;

19.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracéo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade;

19.10. Se, durante o processo de aplicagéo de penalidade houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragao publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
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autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo do
procedimento adequado;

19.11. A apuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguiréo seu rito normal na
unidade administrativa;

19.12. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas, conforme art. 161 da Lei 14.133/2021.

20 - CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E DE PRECIFICAGAO DA OBRA

20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital;

20.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor balango patrimonial,
demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais e certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

20.3. Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1. - Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

20.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos foram estimados em conformidade com o art. 23 da Lei
14.133/2021 no seguinte, com a utilizagdo da TABELA DO SINAPI ABRIL/2024 DESONERADA /ORSE
ABRIL/2024-1, ndo desonerada, assim como composi¢des e cotacdes de materiais no mercado local, para
melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento juridico brasileiro, com sua
precificacdo devidamente justificada na Memdria de Calculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente
viavel a execucao indireta dos servigos;

20.4.1. Valor Global: R$ 305.872,92 (trezentos e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e dois
centavos);

20.4. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global;

20.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21 - DOS RECURSOS ALOCADOS

21.1. Para fazer face as despesas decorrentes da execucgao dos servigos, serdo utilizados recursos oriundos do
Governo Municipal, nas seguintes classificagdes orgamentarias:

DOTAGAO ORGAMENTARIA
Programa Atividade 10.302.0012.1040.0000 - Elemento de Despesa 4.4.90.51.00

Terra Nova/PE, 19 de agosto de 2024.

Joyce Edinizia Nogueira de Carvalho
Diretora de Atengdo Bésica
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