
Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H HORAS DIAS SEM. MESES TOTAL

HORAS X DIAS X SEMANAS X MESES 1,00 2,00 4,00 4,00 32,00

SUB TOTAL 32,00

1.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H HORAS DIAS SEM. MESES TOTAL

HORAS X DIAS X SEMANAS X MESES 4,00 5,00 4,00 4,00 320,00

SUB TOTAL 320,00

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2

DIMENSÕES 3,00 2,00 6,00

SUB TOTAL 6,00

1.2.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M

COMPRIMENTO TOTAL 43,00 43,00

SUB TOTAL 43,00

1.2.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2

PERÍMETRO X ALTURA (FACHADA) 11,00 2,00 22,00

SUB TOTAL 22,00

1.2.4
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 

10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

1.2.5
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 

DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

1.2.6
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA , COM FUNDAÇÕES , DETALHAMENTO DE FORMA E 

FERRAGEM
UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

1.2.7 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

1.2.8
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3

SAPATAS 0,80 1,05 0,80 14,00 9,41

VALAS HORIZONTAIS 4,50 0,30 0,30 1,00 0,41

2,50 0,30 0,30 1,00 0,23

2,90 0,30 0,30 1,00 0,26

2,60 0,30 0,30 1,00 0,23

1,50 0,30 0,30 1,00 0,14

2,40 0,30 0,30 1,00 0,22

2,90 0,30 0,30 1,00 0,26

3,15 0,30 0,30 1,00 0,28

2,30 0,30 0,30 1,00 0,21

1,50 0,30 0,30 1,00 0,14

1,50 0,30 0,30 1,00 0,14

4,00 0,30 0,30 1,00 0,36

VALAS VERTICAIS 3,50 0,30 0,30 1,00 0,32

3,20 0,30 0,30 1,00 0,29

3,20 0,30 0,30 1,00 0,29

3,20 0,30 0,30 1,00 0,29

3,20 0,30 0,30 1,00 0,29

3,50 0,30 0,30 1,00 0,32

3,50 0,30 0,30 1,00 0,32

3,50 0,30 0,30 1,00 0,32

1,90 0,30 0,30 1,00 0,17

SAPATAS MUROS EXTERNOS 0,60 1,05 0,60 19,00 7,18

VALAS LATERAIS 3,00 0,30 0,30 12,00 3,24

VALAS FUNDOS 3,00 0,30 0,30 3,00 0,81

RECURSOS:

LOCAL: FAZENDA PASSAGEM DE PEDRA - ZONA RURAL - TERRA NOVA/PE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA FAZENDA PASSAGEM DE PEDRA

MEMORIA DO ORÇAMENTO BASE
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VALA FRENTE 8,90 0,30 0,30 1,00 0,80

SAPATAS CALÇADAS FUNDOS 0,60 0,50 0,60 3,00 0,54

CALÇADAS (FUNDOS) 7,90 0,30 0,30 1,00 0,71

SUB TOTAL 28,18

2.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3

VOLUME ESCAVAÇÕES (M3) 28,18 28,18

LASTROS (M2) 53,02 0,05 -1,00 -2,65

CONCRETO (SAPATAS + BALDRAMES + PESCOÇOS PILARES) (M3) 10,16 -1,00 -10,16

EMBASAMENTOS (M2) 73,56 0,20 -1,00 -14,71

SUB TOTAL 0,66

2.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3

SALA DE ESPERA 4,50 0,90 3,20 12,96

CONSULTÓRIO 02 3,20 0,90 2,50 7,20

ALMOXARIFADO 3,20 0,90 2,95 8,50

CONSULTÓRIO 01 3,50 0,90 2,50 7,88

WC 01 1,90 0,90 1,50 2,57

WC 02 1,90 0,90 1,50 2,57

COPA 4,00 0,90 3,65 13,14

CIRCULAÇÃO 3,15 0,90 1,45 4,11

CALÇADA FUNDOS 9,70 1,20 1,00 11,64

LATERAL ESQUERDA 10,55 0,50 1,30 6,86

LATERAL DIREITA 10,25 0,50 1,25 6,41

FACHADA 4,80 0,20 2,85 2,74

4,90 0,20 3,15 3,09

SUB TOTAL 89,67

3.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2

SAPATAS 0,80 0,80 14,00 8,96

VALAS HORIZONTAIS 4,50 0,30 1,00 1,35

2,50 0,30 1,00 0,75

2,90 0,30 1,00 0,87

2,60 0,30 1,00 0,78

1,50 0,30 1,00 0,45

2,40 0,30 1,00 0,72

2,90 0,30 1,00 0,87

3,15 0,30 1,00 0,95

2,30 0,30 1,00 0,69

1,50 0,30 1,00 0,45

1,50 0,30 1,00 0,45

4,00 0,30 1,00 1,20

VALAS VERTICAIS 3,50 0,30 1,00 1,05

3,20 0,30 1,00 0,96

3,20 0,30 1,00 0,96

3,20 0,30 1,00 0,96

3,20 0,30 1,00 0,96

3,50 0,30 1,00 1,05

3,50 0,30 1,00 1,05

3,50 0,30 1,00 1,05

1,90 0,30 1,00 0,57

SAPATAS MUROS EXTERNOS 0,60 0,60 19,00 6,84

VALAS LATERAIS 3,00 0,30 12,00 10,80

VALAS FUNDOS 3,00 0,30 3,00 2,70

VALA FRENTE 8,90 0,30 1,00 2,67

CALÇADAS (FUNDOS) 9,70 0,30 1,00 2,91

SUB TOTAL 53,02

3.2
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA 

USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)
M2

INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES

SAPATAS 0,70 0,25 0,70 14,00 1,72

PESCOÇOS PILARES 0,20 1,25 0,40 14,00 1,40

0,00

CINTAS / VIGAS DE FUNDAÇÃO 0,00

LATERAL ESQUERA 10,55 0,20 0,20 1,00 0,42

LATERAL DIREITA 10,25 0,20 0,20 1,00 0,41

FUNDOS 6,75 0,20 0,20 1,00 0,27

FACHADA PRINCIPAL 6,75 0,20 0,20 1,00 0,27

INTERNAS 10,05 0,20 0,20 1,00 0,40

3,15 0,20 0,20 1,00 0,13

3,20 0,20 0,20 2,00 0,26

3,50 0,20 0,20 2,00 0,28

1,90 0,20 0,20 1,00 0,08

CALÇADA FUNDOS 9,70 0,20 0,20 1,00 0,39

SUPERESTRUTURAS / ELEVAÇÕES 1,00 0,00

PILARES (LATERAIS) 0,20 2,60 0,15 9,00 0,70

PILARES (MEIO) 0,20 3,60 0,15 5,00 0,54

PILARES ELEVAÇÃO PAREDE CALÇADA FUNDOS 0,20 1,20 0,15 3,00 0,11

VIGAS SUPERIORES 10,55 0,30 0,15 1,00 0,47

10,25 0,30 0,15 1,00 0,46

6,85 0,30 0,15 2,00 0,62

5,75 0,30 0,15 1,00 0,26

2,95 0,30 0,15 1,00 0,13

3,15 0,30 0,15 1,00 0,14
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3,50 0,30 0,15 2,00 0,32

3,20 0,30 0,15 2,00 0,29

1,90 0,30 0,15 1,00 0,09

ESTRUTURAS MUROS EXTERNOS

SAPATAS MUROS 0,60 0,20 0,60 19,00 1,37

PESCOÇOS PILARES 0,20 0,50 0,20 19,00 0,38

PILARES 0,20 1,80 0,15 19,00 1,03

RADIERS LATERAIS 20,00 0,20 0,20 2,00 1,60

RADIERS FUNDOS 9,60 0,20 0,20 1,00 0,38

RADIERS FACHADA 9,60 0,20 0,20 1,00 0,38

CINTA SUPERIOR LATERAIS 20,00 0,20 0,15 2,00 1,20

CINTA SUPERIOR FUNDOS 9,70 0,20 0,15 1,00 0,29

SUB TOTAL 16,79

3.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2

EMBASAMENTO LATERAL ESQUERDA (ALT. VAR. DE 0,20 À 1,60 M) 9,75 0,90 1,00 8,78

EMBASAMENTO LATERAL DIREITA (ALT. VAR. DE 0,20 À 1,60 M) 9,45 0,90 1,00 8,51

EMBASAMENTO FUNDOS 6,65 1,60 1,00 10,64

EMBASAMENTO FACHADA 6,65 0,30 1,00 2,00

EMBASAMENTOS INTERNOS 2,95 0,30 1,00 0,89

3,15 0,30 1,00 0,95

3,50 0,30 2,00 2,10

3,20 0,30 2,00 1,92

1,90 0,30 1,00 0,57

CALÇADA FUNDOS 9,30 1,20 1,00 11,16

EMBASAMENTOS MUROS EXTERNOS - FUNDOS 9,30 0,50 1,00 4,65

EMBASAMENTOS MUROS EXTERNOS - LATERAIS 18,60 0,50 2,00 18,60

EMBASAMENTO FRENTE 9,30 0,30 1,00 2,79

SUB TOTAL 73,56

3.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2

FACHADA 6,85 3,10 1,00 21,24

LATERAL ESQUERDA 10,55 2,60 1,00 27,43

FUNDOS 6,85 3,10 1,00 21,24

LATERAL DIREITA 10,25 2,60 1,00 26,65

PAREDE  CALÇADA FUNDOS 8,30 1,20 1,00 9,96

DIVISÕES INTERNAS 0,00

DIVISÃO SALA DE ESPERA / CONSULTÓRIO 02 3,20 3,10 1,00 9,92

DIVISÃO CONSULTÓRIO 02 / ALMOXARIFADO 3,20 3,10 1,00 9,92

DIVISÃO CONSULTÓRIO 01 / CIRCULAÇÃO + WC 3,50 3,10 1,00 10,85

DIVISÃO COPA / CIRCULAÇÃO + WC 3,50 3,10 1,00 10,85

DIVISÃO SALA DE ESPERA / CONSULTÓRIO 01 2,80 3,60 1,00 10,08

DIVISÃO CONS. 02 E ALMOXARIFADO / COPA E CIRCULAÇÃO 5,60 3,60 1,00 20,16

DIVISÃO CIRCULAÇÕES / WCS 3,15 3,40 1,00 10,71

DIVISÃO WCS 1,90 2,90 1,00 5,51

SALA DE ESPERA ACESSO À CIRCULAÇÃO 1,55 3,10 1,00 4,81

DESCONTOS 0,00

PORTAS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

0,90 2,10 -7,00 -13,23

1,55 2,10 -1,00 -3,26

JANELAS 1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

MUROS EXTERNOS

LATERAIS 20,00 1,70 2,00 68,00

FUNDOS 9,70 1,70 1,00 16,49

MURETA FACHADA 7,30 1,00 1,00 7,30

SUB TOTAL 261,93

3.5

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+3). AF_11/2020_PA

M2

ÁREA DOS WCS 3,45 2,20 7,59

SUB TOTAL 7,59

3.6 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M

JANELAS 1,40 6,00 8,40

PORTAS 1,30 7,00 9,10

SUB TOTAL 17,50

3.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M

PORTA ENTRADA PRINCIPAL 2,60 1,00 2,60

JANELA COPA 2,60 1,00 2,60

SUB TOTAL 5,20

3.8 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M

JANELAS 1,40 6,00 8,40

JANELA COPA 2,60 1,00 2,60

SUB TOTAL 11,00

4.0 PISOS INTERNOS

4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2

SALA DE ESPERA 4,50 3,20 14,40

CONSULTÓRIO 02 3,20 2,50 8,00
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ALMOXARIFADO 3,20 2,95 9,44

CONSULTÓRIO 01 3,50 2,50 8,75

WC 01 1,90 1,50 2,85

WC 02 1,90 1,50 2,85

COPA 4,00 3,65 14,60

CIRCULAÇÃO 3,15 1,45 4,57

SUB TOTAL 65,46

4.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

SALA DE ESPERA 4,50 3,20 14,40

CONSULTÓRIO 02 3,20 2,50 8,00

ALMOXARIFADO 3,20 2,95 9,44

CONSULTÓRIO 01 3,50 2,50 8,75

WC 01 1,90 1,50 2,85

WC 02 1,90 1,50 2,85

COPA 4,00 3,65 14,60

CIRCULAÇÃO 3,15 1,45 4,57

SUB TOTAL 65,46

4.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2

SALA DE ESPERA 4,50 3,20 14,40

CONSULTÓRIO 02 3,20 2,50 8,00

ALMOXARIFADO 3,20 2,95 9,44

CONSULTÓRIO 01 3,50 2,50 8,75

WC 01 1,90 1,50 2,85

WC 02 1,90 1,50 2,85

COPA 4,00 3,65 14,60

CIRCULAÇÃO 3,15 1,45 4,57

SUB TOTAL 65,46

4.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

ENTRADA PRINCIPAL 2,00 1,00 2,00

PORTAS 0,90 7,00 6,30

SUB TOTAL 8,30

4.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3

CALÇADA LATERAL ESQUERDA 10,55 0,05 1,30 0,69

CALÇADA LATERAL DIREITA 10,25 0,05 1,25 0,64

CALÇADA FUNDOS 9,70 0,05 1,20 0,58

CALÇADA FACHADA - ÁREA 01 4,80 0,05 2,85 0,68

CALÇADA FACHADA - ÁREA 02 4,90 0,05 3,15 0,77

SUB TOTAL 3,36

5.0 REVESTIMENTOS

5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2

ÁREAS EXTERNAS

FACHADA PRINCIPAL 7,15 3,40 1,00 24,31

LATERAL ESQUERDA 10,55 2,90 1,00 30,60

LATERAL DIREITA 10,25 2,90 1,00 29,73

FUNDOS 7,15 3,40 1,00 24,31

DESCONTOS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

0,90 2,10 -1,00 -1,89

1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

ÁREAS INTERNAS

SALA DE ESPERA 4,50 3,10 3,20 1,00 47,74

CONSULTÓRIO 02 3,20 3,10 2,50 1,00 35,34

ALMOXARIFADO 3,20 3,10 2,95 1,00 38,13

CONSULTÓRIO 01 3,50 3,10 2,50 1,00 37,20

WCS 1,90 2,70 1,50 2,00 36,72

COPA 4,00 3,10 3,65 1,00 47,43

CIRCULAÇÃO 3,15 3,10 1,45 1,00 28,52

DESCONTOS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

1,55 2,10 -2,00 -6,51

0,90 2,10 -13,00 -24,57

1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

MUROS EXTERNOS

LATERAIS 20,00 2,00 4,00 160,00

FUNDOS 10,00 2,00 2,00 40,00

FACHADA 7,60 1,00 2,00 15,20

COMPLEMENTOS PILARES FACHADA 0,80 1,00 3,00 2,40

SUB TOTAL 539,26

5.2

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2

EXTERNO

FACHADA PRINCIPAL 7,15 1,50 10,73
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INTERNO

SALA DE ESPERA 4,50 1,50 3,20 1,00 23,10

CONSULTÓRIO 02 3,20 1,50 2,50 1,00 17,10

ALMOXARIFADO 3,20 1,50 2,95 1,00 18,45

CONSULTÓRIO 01 3,50 1,50 2,50 1,00 18,00

WCS 1,90 2,70 1,50 2,00 36,72

COPA 4,00 2,70 3,65 1,00 41,31

CIRCULAÇÃO 3,15 1,50 1,45 1,00 13,80

DESCONTOS 2,00 1,50 -2,00 -6,00

1,55 1,50 -2,00 -4,65

0,90 1,50 -8,00 -10,80

0,90 2,10 -5,00 -9,45

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

SUB TOTAL 145,81

5.3

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

ÁREAS EXTERNAS

FACHADA PRINCIPAL 7,15 3,40 1,00 24,31

LATERAL ESQUERDA 10,55 2,90 1,00 30,60

LATERAL DIREITA 10,25 2,90 1,00 29,73

FUNDOS 7,15 3,40 1,00 24,31

DESCONTOS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

0,90 2,10 -1,00 -1,89

1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

ÁREAS INTERNAS

SALA DE ESPERA 4,50 3,10 3,20 1,00 47,74

CONSULTÓRIO 02 3,20 3,10 2,50 1,00 35,34

ALMOXARIFADO 3,20 3,10 2,95 1,00 38,13

CONSULTÓRIO 01 3,50 3,10 2,50 1,00 37,20

WCS 1,90 2,70 1,50 2,00 36,72

COPA 4,00 3,10 3,65 1,00 47,43

CIRCULAÇÃO 3,15 3,10 1,45 1,00 28,52

DESCONTOS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

1,55 2,10 -2,00 -6,51

0,90 2,10 -13,00 -24,57

1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

MUROS EXTERNOS

LATERAIS 20,00 2,00 4,00 160,00

FUNDOS 10,00 2,00 2,00 40,00

FACHADA 7,60 1,00 2,00 15,20

COMPLEMENTOS PILARES FACHADA 0,80 1,00 3,00 2,40

DESCONTOS ÁREAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO 145,81 -1,00 -145,81

SUB TOTAL 393,45

5.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

M2

EXTERNO

FACHADA PRINCIPAL 7,15 1,40 10,01

INTERNO

SALA DE ESPERA 4,50 1,40 3,20 1,00 21,56

CONSULTÓRIO 02 3,20 1,40 2,50 1,00 15,96

ALMOXARIFADO 3,20 1,40 2,95 1,00 17,22

CONSULTÓRIO 01 3,50 1,40 2,50 1,00 16,80

WCS 1,90 2,60 1,50 2,00 35,36

COPA 4,00 2,60 3,65 1,00 39,78

CIRCULAÇÃO 3,15 1,40 1,45 1,00 12,88

DESCONTOS 2,00 1,40 -2,00 -5,60

1,55 1,40 -2,00 -4,34

0,90 1,40 -8,00 -10,08

0,90 2,00 -5,00 -9,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

SUB TOTAL 138,05

5.5

REVESTIMENTO EM PAREDE OU EM DETALHES, COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, 

COLORIDA, TIPO A, ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO 

COM AR GAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT 

M2

EXTERNO

FACHADA PRINCIPAL 7,15 0,10 0,72

INTERNO

SALA DE ESPERA 4,50 0,10 3,20 1,00 1,54

CONSULTÓRIO 02 3,20 0,10 2,50 1,00 1,14

ALMOXARIFADO 3,20 0,10 2,95 1,00 1,23

CONSULTÓRIO 01 3,50 0,10 2,50 1,00 1,20

WCS 1,90 0,10 1,50 2,00 1,36

COPA 4,00 0,10 3,65 1,00 1,53

CIRCULAÇÃO 3,15 0,10 1,45 1,00 0,92

DESCONTOS 2,00 0,10 -2,00 -0,40

1,55 0,10 -2,00 -0,31

0,90 0,10 -8,00 -0,72
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0,90 0,10 -5,00 -0,45

SUB TOTAL 7,76

5.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2

SALA DE ESPERA 4,50 3,20 14,40

CONSULTÓRIO 02 3,20 2,50 8,00

ALMOXARIFADO 3,20 2,95 9,44

CONSULTÓRIO 01 3,50 2,50 8,75

WC 01 1,90 1,50 2,85

WC 02 1,90 1,50 2,85

COPA 4,00 3,65 14,60

CIRCULAÇÃO 3,15 1,45 4,57

SUB TOTAL 65,46

6.0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND

CONSULTÓRIO 01 1,00

CONSULTÓRIO 02 1,00

ALMOXARIFADO 1,00

COPA (INTERNA) 1,00

WC 01 1,00

WC 02 1,00

SUB TOTAL 6,00

6.2
PORTA DE VIDRO, DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2

ENTRADA PRINCIPAL 2,00 2,10 1,00 4,20

SUB TOTAL 4,20

6.3
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2

WC 01 0,50 0,50 1,00 0,25

WC 02 0,50 0,50 1,00 0,25

SUB TOTAL 0,50

6.4

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

SALA DE ESPERA 1,00 1,00 2,00 2,00

CONSULTÓRIO 01 1,00 1,00 1,00 1,00

CONSULTÓRIO 02 1,00 1,00 1,00 1,00

ALMOXARIFADO 1,00 1,00 1,00 1,00

COPA 1,00 1,00 1,00 1,00

COPA 2,00 1,00 1,00 2,00

SUB TOTAL 8,00

6.5 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2

PORTA EXTERNA COPA 0,90 2,10 1,00 1,89

PORTÃO MURO 2,40 2,00 1,00 4,80

SUB TOTAL 6,69

6.6
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND

WC 01 2,00

WC 02 2,00

SUB TOTAL 4,00

6.7 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2

GRADIL MURO FACHADA 3,80 1,00 1,00 3,80

1,20 1,00 1,00 1,20

1,60 1,00 1,00 1,60

SUB TOTAL 6,60

7.0 COBERTURA

7.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2

ÁREA 01 11,55 4,00 1,00 46,20

ÁREA 02 11,25 4,30 1,00 48,38

COBERTA FACHADA 4,50 3,50 1,00 15,75

SUB TOTAL 110,33

7.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2

ÁREA 01 11,55 4,00 1,00 46,20

ÁREA 02 11,25 4,30 1,00 48,38

COBERTA FACHADA 4,50 3,50 1,00 15,75

SUB TOTAL 110,33

7.3

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M

CUMEEIRA 11,25 11,25

SUB TOTAL 11,25
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7.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M

LATERAL ESQUERDA 11,55 11,55

LATERAL DIREITA 11,25 11,25

SUB TOTAL 22,80

7.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M

FACHADA 4,50 4,50

SUB TOTAL 4,50

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA NO TETO, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO INTERRUPTOR, 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UND

SALA DE ESPERA 4,00

CONSULTÓRIO 02 2,00

ALMOXARIFADO 2,00

CONSULTÓRIO 01 2,00

WC 01 1,00

WC 02 1,00

COPA 4,00

CIRCULAÇÃO 1,00

COBERTA EXTERNA 1,00

LATERAIS E FUNDOS 3,00

SUB TOTAL 21,00

8.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

DISTRIBUIÇÃO GERAL 33,00 2,00 66,00

SUB TOTAL 66,00

8.3 LUMINÁRIA PAINEL DE LED DE EMBUTIR 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND

SALA DE ESPERA 4,00

CONSULTÓRIO 02 2,00

ALMOXARIFADO 2,00

CONSULTÓRIO 01 2,00

WC 01 1,00

WC 02 1,00

COPA 4,00

CIRCULAÇÃO 1,00

SUB TOTAL 17,00

8.4
LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 1X18/20W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND

COBERTA EXTERNA 1,00

LATERAIS E FUNDOS 3,00

SUB TOTAL 4,00

8.5
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UND

WC 01 1,00

WC 02 1,00

CIRCULAÇÃO 1,00

SUB TOTAL 3,00

8.6
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UND

SALA DE ESPERA 1,00

SUB TOTAL 1,00

8.7
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UND

CONSULTÓRIO 02 1,00

ALMOXARIFADO 1,00

CONSULTÓRIO 01 1,00

SUB TOTAL 3,00

8.8
PONTO DE TOMADA DUPLA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND

SALA DE ESPERA 4,00

CONSULTÓRIO 02 4,00

ALMOXARIFADO 4,00

CONSULTÓRIO 01 4,00

COPA 3,00

CIRCULAÇÃO 1,00

SUB TOTAL 20,00

8.9
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL PARA ARCONDICIONADO INCLUINDO TOMADA 

20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND

SALA DE ESPERA 1,00

CONSULTÓRIO 02 1,00

ALMOXARIFADO 1,00

CONSULTÓRIO 01 1,00

SUB TOTAL 4,00
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8.10
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

8.11
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UND

UNIDADES 2,00

SUB TOTAL 2,00

8.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

DISTRIBUIÇÃO GERAL ILUMINAÇÃO 35,00 2,00 70,00

DISTRIBUIÇÃO GERAL TOMADAS 35,00 3,00 105,00

SUB TOTAL 175,00

8.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

DISTRIBUIÇÃO GERAL TOMADAS ARCONDICIONADOS 35,00 3,00 105,00

SUB TOTAL 105,00

8.14
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND

UNIDADES 3,00

SUB TOTAL 3,00

8.15
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND

GERAL 1,00

SUB TOTAL 1,00

8.16
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UND

WC 01 1,00

WC 02 1,00

SUB TOTAL 2,00

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

LIGAÇÕES GERAIS 20,00 20,00

SUB TOTAL 20,00

9.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

PRUMADAS 4,00 4,00

SUB TOTAL 4,00

9.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

PRUMADAS 4,00 4,00

SUB TOTAL 4,00

9.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

PRUMADAS 2,00

SUB TOTAL 2,00

9.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

PRUMADAS 2,00

SUB TOTAL 2,00

9.6
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND

PRUMADAS 1,00

SUB TOTAL 1,00

9.7
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND

PRUMADAS 1,00

SUB TOTAL 1,00

9.8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND

LIGAÇÕES GERAIS 5,00

SUB TOTAL 5,00

9.9

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA

UND

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 01 1,00

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 02 1,00

LAVATÓRIO WC 01 1,00

LAVATÓRIO WC 02 1,00

VASO WC 01 1,00

VASO WC 02 1,00

DUCHA WC 01 1,00
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DUCHA WC 02 1,00

PIA COPA 1,00

SUB TOTAL 9,00

9.10
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021
UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

9.11

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

9.12

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

9.13
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

INSTALAÇÕES DE REDES DE ESGOTO

9.14
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM 

E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M

VASO WC 01 1,00

VASO WC 02 1,00

SUB TOTAL 2,00

9.15
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE 

COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)
M

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 01 1,00

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 02 1,00

CADEIRA DO DENTISTA 1,00

LAVATÓRIO WC 01 1,00

LAVATÓRIO WC 02 1,00

RALO WC 01 1,00

RALO WC 02 1,00

PIA COPA 1,00

SUB TOTAL 8,00

9.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

LIGAÇÕES GERAIS 10,00

SUB TOTAL 10,00

9.17 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UND 2,00

9.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UND 2,00

9.19

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UND 1,00

9.20

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UND 1,00

9.21

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND 2,00

9.22

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UND 1,00

9.23

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UND 2,00

9.24
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

CADEIRA DO DENTISTA 1,00

RALO WC 01 1,00

RALO WC 02 1,00

COPA 1,00

SUB TOTAL 4,00

9.25
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UND

UNIDADE 1,00

SUB TOTAL 1,00

9.26
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UND
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UNIDADES 2,00

SUB TOTAL 2,00

LOUÇAS E METAIS

9.27 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 01 1,00 0,55 0,55

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 02 1,00 0,55 0,55

LAVATÓRIO WC 01 1,00 0,50 0,50

LAVATÓRIO WC 02 1,00 0,50 0,50

PIA COPA 1,50 0,60 0,90

SUB TOTAL 3,00

9.28
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND

COPA 1,00

SUB TOTAL 1,00

9.29
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 01 1,00

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 02 1,00

LAVATÓRIO WC 01 1,00

LAVATÓRIO WC 02 1,00

SUB TOTAL 4,00

9.30 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 01 1,00

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 02 1,00

LAVATÓRIO WC 01 1,00

LAVATÓRIO WC 02 1,00

PIA COPA 1,00

SUB TOTAL 5,00

9.31
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” SEM ADAPTADOR PARA 

PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 01 1,00

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 02 1,00

LAVATÓRIO WC 01 1,00

LAVATÓRIO WC 02 1,00

PIA COPA 1,00

SUB TOTAL 5,00

9.32
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND

COPA 1,00

SUB TOTAL 1,00

9.33
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 01 1,00

LAVATÓRIO CONSULTÓRIO 02 1,00

LAVATÓRIO WC 01 1,00

LAVATÓRIO WC 02 1,00

SUB TOTAL 4,00

9.34

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UND

WC 01 1,00

WC 02 1,00

SUB TOTAL 2,00

9.35 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND

WC 01 1,00

WC 02 1,00

SUB TOTAL 2,00

DRENAGENS

9.36
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UND

SALA DE ESPERA 1,00

CONSULTÓRIO 02 1,00

ALMOXARIFADO 1,00

CONSULTÓRIO 01 1,00

SUB TOTAL 4,00

9.37
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UND

SALA DE ESPERA 1,00

CONSULTÓRIO 02 1,00

ALMOXARIFADO 1,00

CONSULTÓRIO 01 1,00

SUB TOTAL 4,00

9.38
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M

DESCIDAS + ENCAMINHAMENTOS (2,20M + 1,00M)
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SALA DE ESPERA 3,20 1,00 3,20

CONSULTÓRIO 02 3,20 1,00 3,20

ALMOXARIFADO 3,20 1,00 3,20

CONSULTÓRIO 01 3,20 1,00 3,20

SUB TOTAL 12,80

9.39
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M

DESCIDAS LATERAIS 3,00 2,00 6,00

SUB TOTAL 6,00

9.40
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UND

DESCIDAS LATERAIS 4,00

SUB TOTAL 4,00

9.41
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M

ENCAMINHAMENTOS 10,00 10,00

SUB TOTAL 10,00

10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

10.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

ÁREAS EXTERNAS

FACHADA PRINCIPAL 7,15 3,40 1,00 24,31

LATERAL ESQUERDA 10,55 2,90 1,00 30,60

LATERAL DIREITA 10,25 2,90 1,00 29,73

FUNDOS 7,15 3,40 1,00 24,31

DESCONTOS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

0,90 2,10 -1,00 -1,89

1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

ÁREAS INTERNAS

SALA DE ESPERA 4,50 3,10 3,20 1,00 47,74

CONSULTÓRIO 02 3,20 3,10 2,50 1,00 35,34

ALMOXARIFADO 3,20 3,10 2,95 1,00 38,13

CONSULTÓRIO 01 3,50 3,10 2,50 1,00 37,20

WCS 1,90 2,70 1,50 2,00 36,72

COPA 4,00 3,10 3,65 1,00 47,43

CIRCULAÇÃO 3,15 3,10 1,45 1,00 28,52

DESCONTOS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

1,55 2,10 -2,00 -6,51

0,90 2,10 -13,00 -24,57

1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

MUROS EXTERNOS

LATERAIS 20,00 2,00 4,00 160,00

FUNDOS 10,00 2,00 2,00 40,00

FACHADA 7,60 1,00 2,00 15,20

COMPLEMENTOS PILARES FACHADA 0,80 1,00 3,00 2,40

DESCONTOS ÁREAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO 145,81 -1,00 -145,81

SUB TOTAL 393,45

10.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
M2

ÁREAS INTERNAS

SALA DE ESPERA 4,50 3,10 3,20 1,00 47,74

CONSULTÓRIO 02 3,20 3,10 2,50 1,00 35,34

ALMOXARIFADO 3,20 3,10 2,95 1,00 38,13

CONSULTÓRIO 01 3,50 3,10 2,50 1,00 37,20

WCS 1,90 2,70 1,50 2,00 36,72

COPA 4,00 3,10 3,65 1,00 47,43

CIRCULAÇÃO 3,15 3,10 1,45 1,00 28,52

DESCONTOS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

1,55 2,10 -2,00 -6,51

0,90 2,10 -13,00 -24,57

1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

DESCONTOS ÁREAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO 145,81 -1,00 -145,81

SUB TOTAL 81,49

10.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2

ÁREAS EXTERNAS

FACHADA PRINCIPAL 7,15 3,40 1,00 24,31

LATERAL ESQUERDA 10,55 2,90 1,00 30,60

LATERAL DIREITA 10,25 2,90 1,00 29,73

FUNDOS 7,15 3,40 1,00 24,31

DESCONTOS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

0,90 2,10 -1,00 -1,89

1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

ÁREAS INTERNAS
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SALA DE ESPERA 4,50 3,10 3,20 1,00 47,74

CONSULTÓRIO 02 3,20 3,10 2,50 1,00 35,34

ALMOXARIFADO 3,20 3,10 2,95 1,00 38,13

CONSULTÓRIO 01 3,50 3,10 2,50 1,00 37,20

WCS 1,90 2,70 1,50 2,00 36,72

COPA 4,00 3,10 3,65 1,00 47,43

CIRCULAÇÃO 3,15 3,10 1,45 1,00 28,52

DESCONTOS 2,00 2,10 -1,00 -4,20

1,55 2,10 -2,00 -6,51

0,90 2,10 -13,00 -24,57

1,00 1,00 -6,00 -6,00

2,00 1,00 -1,00 -2,00

0,50 0,50 -2,00 -0,50

MUROS EXTERNOS

LATERAIS 20,00 2,00 4,00 160,00

FUNDOS 10,00 2,00 2,00 40,00

FACHADA 7,60 1,00 2,00 15,20

COMPLEMENTOS PILARES FACHADA 0,80 1,00 3,00 2,40

DESCONTOS ÁREAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO 145,81 -1,00 -145,81

SUB TOTAL 393,45

10.4
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
M2

SALA DE ESPERA 4,50 3,20 14,40

CONSULTÓRIO 02 3,20 2,50 8,00

ALMOXARIFADO 3,20 2,95 9,44

CONSULTÓRIO 01 3,50 2,50 8,75

WC 01 1,90 1,50 2,85

WC 02 1,90 1,50 2,85

COPA 4,00 3,65 14,60

CIRCULAÇÃO 3,15 1,45 4,57

SUB TOTAL 65,46

10.5 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

SALA DE ESPERA 4,50 3,20 14,40

CONSULTÓRIO 02 3,20 2,50 8,00

ALMOXARIFADO 3,20 2,95 9,44

CONSULTÓRIO 01 3,50 2,50 8,75

WC 01 1,90 1,50 2,85

WC 02 1,90 1,50 2,85

COPA 4,00 3,65 14,60

CIRCULAÇÃO 3,15 1,45 4,57

SUB TOTAL 65,46

10.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2

SALA DE ESPERA 4,50 3,20 14,40

CONSULTÓRIO 02 3,20 2,50 8,00

ALMOXARIFADO 3,20 2,95 9,44

CONSULTÓRIO 01 3,50 2,50 8,75

WC 01 1,90 1,50 2,85

WC 02 1,90 1,50 2,85

COPA 4,00 3,65 14,60

CIRCULAÇÃO 3,15 1,45 4,57

SUB TOTAL 65,46

10.7
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2

CONSULTÓRIO 01 0,90 2,10 2,40 4,54

CONSULTÓRIO 02 0,90 2,10 2,40 4,54

ALMOXARIFADO 0,90 2,10 2,40 4,54

WC 01 0,90 2,10 2,40 4,54

WC 02 0,90 2,10 2,40 4,54

COPA 0,90 2,10 2,40 4,54

SUB TOTAL 27,24

10.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2

PORTA EXTERNA COPA 0,90 2,10 2,00 3,78

PORTÃO MURO 2,40 2,00 1,00 4,80

GRADIL MURO FACHADA 3,80 1,00 1,00 3,80

1,20 1,00 1,00 1,20

1,60 1,00 1,00 1,60

02 DEMÃOS 15,18 2,00 30,36

SUB TOTAL 30,36

11.0 CONSTRUÇÃO DE FOSSA E FILTRO

11.1 FOSSA

11.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3

ESCAVAÇÕES 2,60 1,85 1,60 1,00 7,70

SUB TOTAL 7,70

11.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2
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LASTRO 2,40 1,40 1,00 3,36

SUB TOTAL 3,36

11.1.3
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

PISO 2,40 0,10 1,40 1,00 0,34

SUB TOTAL 0,34

11.1.4
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM
M2

ARMAÇÃO DO PISO 2,40 1,40 1,00 3,36

SUB TOTAL 3,36

11.1.5
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA 

USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
M3

CINTAS INFERIOR E SUPERIOR 6,80 0,20 0,20 2,00 0,54

PILARES 0,20 1,30 0,20 4,00 0,21

CHICANAS 1,00 0,50 0,05 2,00 0,05

SUB TOTAL 0,80

11.1.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2

PAREDES 2,00 1,30 2,00 5,20

1,00 1,30 2,00 2,60

SUB TOTAL 7,80

11.1.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2

CHAPISCO PAREDES INTERNAS 2,00 1,70 2,00 6,80

1,00 1,70 2,00 3,40

SUB TOTAL 10,20

11.1.8

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

REBOCO PAREDES INTERNAS 2,00 1,70 2,00 6,80

1,00 1,70 2,00 3,40

SUB TOTAL 10,20

11.1.9

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020_PA

M2

ÁREA DA LAJE 2,40 1,40 1,00 3,36

SUB TOTAL 3,36

11.1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES INTERNAS 2,00 1,70 2,00 6,80

1,00 1,70 2,00 3,40

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO INTERNO 2,00 1,00 1,00 2,00

SUB TOTAL 12,20

11.1.11
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

LIGAÇÕES FOSSA AO FILTRO 4,60 4,60

SUB TOTAL 4,60

11.1.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UND

LIGAÇÕES FOSSA AO FILTRO 2,00

SUB TOTAL 2,00

11.2 FILTRO

11.2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3

ESCAVAÇÕES 2,00 2,60 2,00 1,00 10,40

SUB TOTAL 10,40

11.2.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2

LASTRO 1,90 1,90 1,00 3,61

SUB TOTAL 3,61

11.2.3
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

PISO 1,90 0,15 1,90 1,00 0,54

SUB TOTAL 0,54

11.2.4
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM
M2

ARMAÇÃO DO PISO 2,40 1,40 1,00 3,36

SUB TOTAL 3,36
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11.2.5
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA 

USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
M3

CINTAS INFERIOR E SUPERIOR 6,80 0,20 0,20 2,00 0,54

PILARES 0,20 1,80 0,20 4,00 0,29

TAMPA VAZADA DE CONCRETO 1,50 0,05 1,50 1,00 0,11

SUB TOTAL 0,94

11.2.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2

PAREDES 1,50 1,80 2,00 5,40

1,50 1,80 2,00 5,40

SUB TOTAL 10,80

11.2.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2

CHAPISCO PAREDES INTERNAS 1,50 2,20 2,00 6,60

1,50 2,20 2,00 6,60

SUB TOTAL 13,20

11.2.8

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

REBOCO PAREDES INTERNAS 1,50 2,20 2,00 6,60

1,50 2,20 2,00 6,60

SUB TOTAL 13,20

11.2.9

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020_PA

M2

ÁREA DA LAJE 1,90 1,90 1,00 3,61

SUB TOTAL 3,61

11.2.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES INTERNAS 1,50 2,20 2,00 6,60

1,50 2,20 2,00 6,60

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO INTERNO 1,50 1,50 1,00 2,25

SUB TOTAL 15,45

11.2.11 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3

FUNDO BRITA - DRENO 1,50 1,20 1,50 1,00 2,70

SUB TOTAL 2,70

11.2.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

LIGAÇÕES ATÉ CAIXA DE INSPEÇÃO 5,00 5,00

SUB TOTAL 5,00

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

12.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3

ESCAVAÇÕES PARA INSTALAÇÕES DA CORDOALHA DE 50 MM2 41,00 0,50 0,30 1,00 6,15

SUB TOTAL 6,15

12.2
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
M

CORDOALHAS ATERRADAS 41,00 1,00 41,00

ENCAMINHAMENTOS E SUBIDAS ATÉ PLATIBANDAS 4,90 4,00 19,60

ENCAMINHAMENTO DO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO ATÉ CAIXA DE 

INSPEÇÃO
6,00 1,00 6,00

SUB TOTAL 66,60

12.3
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M

INTEGRAÇÃO DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO 45,90 45,90

SUB TOTAL 45,90

12.4
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3

REATERRO DAS ESCAVAÇÕES PARA INSTALAÇÕES DA CORDOALHA DE 50 MM2 41,00 0,50 0,30 1,00 6,15

SUB TOTAL 6,15

12.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

ENCAMINHAMENTO DO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO ATÉ CAIXA DE 

INSPEÇÃO
6,00 1,00 6,00

SUB TOTAL 6,00

12.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

SUBIDAS ATÉ TELHADO 3,30 4,00 13,20

SUB TOTAL 13,20

12.7
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UND
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UNIDADES 4,00

SUB TOTAL 4,00

12.8 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UND

INSTALADO NA LAJE IMPERMEABILIZADA 1,00

SUB TOTAL 1,00

12.9
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM 

BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM
UND

INSTALADOS NOS PLATIBANDAS 4,00

SUB TOTAL 4,00

12.10
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UND

UNIDADES 4,00

SUB TOTAL 4,00

12.11
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UND

UNIDADES 4,00

SUB TOTAL 4,00

12.12
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UND

UNIDADES 8,00

SUB TOTAL 8,00

12.13
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS 

DE PRESSÃO C/BARRAMENTO
UND

UNIDADES 1,00

SUB TOTAL 1,00

13.0 SERVIÇOS FINAIS

13.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2

ÁREA TOTAL 10,55 7,15 75,43

SUB TOTAL 75,43

13.2 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND

PLACA INAUGURAÇÃO 1,00

SUB TOTAL 1,00
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